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ATIVIDADES

REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E SERVIÇOS:

1. Remover as equadrias da fachada posterior do galpão 1 (frente Rua
Japão), esquadrias anotadas em projeto na área de interferência;

2. Demolir alvenarias no entorno da escada do pavimento mezanino
do galpão 1;

3. Demolir sanitários existentes no pavimento térreo do galpão 1, para
execução de vão para porta - acesso ao galpão 2;

4. Remover todas as esquadrias das fachadas frontal e posterior do
galpão 2 (frente Rua Nicarágua);

5. Demolir sanitário acessível existente nos fundos do galpão 2;
6. Executar contrapiso e piso cerâmico de acabamento na área de

transição entre os galpões 1 e 2;
7. Executar alvenarias para delimitação dos novos vãos de esquadrias

nas fachadas dos galpões 1 e 2;
8. Executar divisórias do tipo dry wall no pavimento térreo dos galpões

1 e 2 , e no pavimento mezanino do galpão 1;
9. Executar divisórias ambientais em alumínio e vidro nos galpões 1 e

2 conforme projeto;
10. Executar instalações hidrossanitárias para áreas úmidas nos

galpões 1 e 2 (sanitários públicos, sanitários de funcionários,
copa/refeitário, d.m.l.);

11. Executar instalações elétricas e dados para os galpões 1 e 2
conforme projeto;

12. Executar forros em placas de gesso removível nos sanitários do
galpão 1 conforme projeto;

13. Executar serviços de acabamento com emassamento e pintura para
todas as divisórias do tipo dry wall e todas as superfícies de
alvenaria;

14. Executar aplicação de revestimento cerâmico de parede em todas
as superfícies verticais dos sanitários públicos e de funcionários e
d.m.l.;

15. Instalar sistema de exaustão mecânica nos sanitários públicos e
d.m.l..

LEGENDA - DEMOLIR / CONSTRUIR

alvenaria e vedações existentes

estrutura

divisórias e painéis de madeira a instalar

alvenaria a demolir

alvenaria a construir

divisória do tipo dry wall - espessura total 12cm

OBSERVAÇÃO:
1. as divisórias ambientais em alumínio e vidro seguirão as

especificações constantes no quadro de esquadrias e memorial
descitivo, e poderão sofrer pequenas alterações de medidas
conforme medição local;

2. os painéis de vidro fixo inseridos nas divisórias de dry wall poderão
sofrer pequenas alterações de medidas conforme medição local;

3. todos os perfis de alumínio de estruturas propostas, divisórias
ambientais e painéis fixos inseridos em divisórias dry wall serão com
anodização na cor preta, todos os vidros serão incolor;

reforço no dry wall nível inferior 0,70m - nível superior 1,80m

reforço no dry wall nível inferior 1,00m - nível superior 1,80m

reforço no dry wall nível inferior 0,60m - nível superior 1,20m

reforço no dry wall nível inferior 0,50m - nível superior 1,20m
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PROPRIETÁRIO

PROJETO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBÓ SC

COORDENAÇÃO

FAEPESUL - FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E
EXTENSÃO DA UNISUL
RUA JOSÉ ACÁCIO MOREIRA 787 - BAIRRO DEHON - TUBARÃO SC

PROJETO

MÁRCIA REGINA ZANCANARO
CAU A 21327-6

CNPJ PREFEITURA

AV. GETÚLIO VARGAS, 700 - CENTRO, TIMBÓ - SC, 89120-000

PLANTA DE ALVENARIAS/DIVISÓRIAS
PLANTA A DEMOLIR/ACONSTRUIR

CNPJ 03.354.241/0001-27

CENTRAL DE ATENDIMENTO - TIMBÓ SC

PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL 

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO,

1 PLANTA PAVIMENTO TÉRREO GALPÕES 1 E 2
ESCALA 1:75

2 PLANTA PAVIMENTO MEZANINO GALPÃO 1
ESCALA 1:75
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