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1. APRESENTACAO

O presente documento tem por objetivo descrever as atividades que deverao
ser levadas a termo, bem como as solucdes e respectivas metodologias adotadas no
Projeto de Engenharia para Execucdo Da Pavimentacao Asfaltica da Rua .

O Projeto Basico ora apresentado pela Secretaria de Planejamento, Transito,
Meio Ambiente, Industria, Comércio e Servigos da Prefeitura Municipal de Timbg,
CNPJ 83.102.764/0001-15, situada a Av. Getulio Vargas, n° 700, Bairro Centro,
Timbo6/SC, tem como responsavel(eis) técnico(s):

¢ Uilson Ries — Engenheiro Civil — CREA/SC 132.809-1

O Projeto Basico é composto por este Memorial Descritivo e Especificacfes
Técnicas, pelos Desenhos, Planilha Orcamentéria e Cronograma Fisico-Financeiro da
obra, com os devidos projetos e estudos complementares aplicaveis.

O Memorial Descritivo e Especificacfes Técnicas apresenta, de forma objetiva,
a descricao detalhada do objeto projetado, sendo consideradas as disposi¢cdes dos
estudos preliminares, tal como vistorias preliminares, sendo detalhadas as técnicas e
solucbes adotadas, de forma a complementar os detalhamentos em desenhos e
demais pecas do Projeto Basico.

2. MEMORIAL DESCRITIVO

O Memorial Descritivo objetiva a descricdo detalhada do objeto projetado,
sendo apresentados os estudos preliminares e avaliacfes prévias realizadas para a
concepcao do Projeto Bésico.

Nesta etapa séo apresentadas as solucdes técnicas adotadas, bem como as
justificativas, de modo a contextualizar e complementar as informagdes que compdem
os desenhos técnicos e demais pecas do projeto.

2.1. ConsideragOes Gerais

A Rua Erwin Haake esta situada no perimetro urbano do municipio de Timbd,
no bairro Das Nagdes. O trecho a ser pavimentado da Rua Erwin Haake inicia junto
ao entroncamento da Rua Oscar Piske e segue até a estaca 15+00,00, conforme
detalhado em projeto.

O objeto € composto pela pavimentacdo asfaltica da via.



2.2. Estudo Topogréfico e Cadastral

Objetivando melhor compreender a forma da superficie da area abrangida pelo
projeto, bem como identificar as interferéncias visiveis existentes, tais como
edificacdes, postes, arvores, elementos do sistema de abastecimento de agua,
drenagem e esgoto, fez-se uso do levantamento aerofotogramético do municipio de
Timbd realizado pela empresa AEROIMAGEM.

O mesmo foi utilizado como referéncia para a elaboracdo dos projetos de
Drenagem e Geométrico para pavimentacao.

2.3. Estudo Geolbégico-Geotécnico

O estudo geoldgico-geotécnico fez-se necessario para permitir o melhor
entendimento sobre as condi¢des do solo no local da obra e auxiliar na definicdo dos
melhores métodos, e consequente resultado de desempenho, para a solucao adotada
para o projeto. Com o estabelecimento das caracteristicas fisico-mecanicas, bem
como a classificacdo dos materiais que constituem o solo da area do projeto, foi
possivel elaborar o dimensionamento e efetivo projeto para execucao da obra.

Com base na premissa de economicidade e de boas praticas da engenharia,
foi dispensada a elaboracéo e Estudo Geologico-Geotécnico especifico para a via em
estudo, uma vez que as caracteristicas da via se assemelham a de outras vias do
municipio, as quais ja foram elaborados ensaio de Compactacdo — Proctor Normal
(ABNT NBR 7.182/16) e Ensaio de ISC — Energia Normal (ABNT NBR 9.895/16),
sendo estas as ruas Rua Carlos Strey, com resultado de CBR 8,72%, e Rua
Pomerode, com resultado de CBR 8,67%. De tal forma, admitiu-se uma resisténcia
empirica de 8,00% para a Rua Erwin Haake.

2.4. Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico objetiva a instalagdo do gabarito das vias, com a previsédo
das correcdes de tracado, alargamento e demais ajustes necessarios a implantacao
das pistas de rolamento e dos passeios.

Elaborado com apoio aos elementos resultantes dos estudos topograficos e
cadastrais, foram observadas as disposi¢cdes da Publicacdo IPR-740 do DNIT, que
trata do Manual de Projeto Geométrico de Travessias Urbanas, bem como nas demais
normativas e legislagcbes pertinentes. Sendo ainda que a geometria da via foi
determinada segundo as diretrizes estabelecidas pelo Plano Diretor do Municipio (Lei
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Complementar n°335 de 05 de outubro de 2007), por meio do Gabarito de Vias em
vigor.

O perfil longitudinal da via foi projetado em conformidade com as cotas de
passagem obrigatdrias, tais como edificacbes existentes e cruzamentos,
perfeitamente estabelecidas, no qual foram consideradas pequenas adequacdes
quanto a cortes e aterros de solo, objetivando a melhoria da qualidade de trafego e o
melhor ajuste do greide da via.

De tal forma, a Rua Erwin Haake possui uma (01) pista de rolamento com duas
(02) faixas, com largura de 10,00m e passeio em ambos lados da via, com largura de
2,00m, conforme detalhado no Projeto Geométrico e em conformidade com o gabarito
oficial da via, de acordo com o Decreto n° 036 de 28 de maio de 1997.

2.5. Projeto de Pavimentacao

O Projeto de Pavimentacdo objetiva o dimensionamento e definicdo dos
materiais que constituirdo as camadas do pavimento projetado, considerando 0s
resultados obtidos no Estudo Geoldgico-Geotécnico e nas demandas de uso da
propria via.

Em vista a resisténcia empirica de 8,00% da via, conforme Estudo Geoldgico-
Geotécnico, optou-se por adotar a solucédo de pavimento asfaltico composto, base e
revestimento CBUQ, sendo feita a remocdo de eventuais borrachudos, com
complementacdo de material de jazida (CBR>20%), até alcance das cotas
determinadas no Projeto Geométrico.

Para a definicdo das camadas constituintes do pavimento, foi empregado o
método de dimensionamento de pavimentos flexiveis do Eng. Murillo Lopes de Souza,
conforme revisdo de 1981, apresentada na Publicagéo 667/22 do DNER.

2.5.1. Definicdo dos Parametros

Considerando que o pavimento é dimensionado em fungdo do numero
equivalente (N) de operacdo de um eixo, faz-se necesséria a definicdo dos parametros
relacionados a tal, conforme a seguir:

e Indice de Suporte (IS): resultante das aproximacdes realizadas com
base nos Estudos Geoldgico-Geotécnicos realizados e apresentados
previamente, é igual a 8,0%;



e Fator Climéatico Regional (FR): uma vez que, conforme apontado no
método de dimensionamento, no Brasil ndo se dispde de elementos
experimentais para a fixagdo de um coeficiente, adota-se, em favor da

seguranca, um valor de FR igual a 1,0;

e Coeficiente de equivaléncia estrutural (K): variando em funcéo dos

materiais constituintes do pavimento, conforme Quadro 1;

Quadro 1 - Coeficiente K em funcdo dos componentes do pavimento

Componentes do pavimento

Coeficiente K

Base ou revestimento de concreto betuminoso 2,00

Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduacgéo densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduacgéo densa 1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetracéo 1,20

Camadas granulares 1,00

Solo cimento com resisténcia a compressédo a 7 dias superior a 45 kg/cm? 1,70
Solo cimento com resisténcia a compressédo a 7 dias entre 45 e 28 kg/cm? 1,40
Solo cimento com resisténcia a compressao a 7 dias entre 28 e 21 kg/cm? 1,20
Base de Solo - Cal 1,20

Fonte: DNIT-DNER (1981).

e Espessura minima de revestimento betuminoso: estabelecido de forma a
proteger a camada de base dos esfor¢cos impostos pelo trafego, a fixacao da-

se conforme o Quadro 2;

Quadro 2 — Espessura minima de revestimentos betuminosos

N Espessura minima de revestimento betuminoso
N <106 Tratamentos superficiais betuminosos
108 < N < 5x10°8 | Revestimentos betuminosos com 5,0cm de espessura
5x108 < N <107 Concreto betuminoso com 7,5cm de espessura
107 < N < 5x107 Concreto betuminoso com 10,0cm de espessura
N > 5x107 Concreto betuminoso com 12,5cm de espessura

Fonte: DNIT-DNER (1981).

e [Espessura minima de materiais granulares: a espessura minima das camadas
de materiais granulares € de 15cm, sendo que, para sua compactacao, a

espessura minima € de 10cm e a maxima é de 20cm.

2.5.2. Dimensionamento do Pavimento

O namero equivalente (N) é calculado conforme a equacao a seguir, sendo que,
o volume diério de trafego (Viario), para a via em questdo, é de aproximadamente




1.200 veiculos, a taxa de crescimento (i) € de 5,0% e o periodo de projeto (T) é de 10
anos.

N =FR x {365 X Vaiario >< [(1+D" - 1]}
i

{365 x 1.200 x [(1 + 0,05)1° — 1]}
N=10 x

0,05
N = 1,43 x 10’

Considerando o valor de N, a espessura minima estabelecida para o
revestimento € de 10,0cm de concreto betuminoso.

Em sequéncia ao dimensionamento, sdo verificados os gréaficos préprios do
método de dimensionamento, ilustradas a seguir.



Figura 1 — Gréfico da espessura total do pavimento em funcdo de N e I.S.
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Fonte: DNIT-DNER (1981).

Conforme estabelece o método, procede-se ao calcula da espessura da base
(B), considerando o CBR (ou IS) da sub-base como 20, ainda que este seja

sabidamente superior e, de tal forma, obtendo a espessura da sub-base (Hzo) através
do abaco apresentado anteriormente.

R X Kp + B X Kg = Hy,



Sendo:

e R =espessura do revestimento (cm) = 10,0cm;

e KR = coeficiente de equivaléncia estrutural do revestimento = 2,0;

e B = espessura da base (cm);

e Kg = coeficiente de equivaléncia estrutural da base = 1,0;

e H2o = espessura da sub-base (cm) = 23,0cm (para CBR 20%, obtido no
abaco);

R X Kgr + B X Kz = Hy,
10,0 x 2,0+ B x 1,0 = 23,0

23,0 — 20,0
2 —_—
1,0

B = 3,0cm

Badotado = 20,0cm

Em seguida, € calculada a espessura do refor¢o de subleito.
R X Kg + B X Ky + Hy X Kpes = Hp,
10,0 x2,0+150x%x 1,0+ H, x0,8 > 42,0

42,0 — 35,0
nZ T oa
0,8

H, = 8,75cm

H = 25,0cm

Nadotado

Sendo:

e Hn = espessura do refor¢o do subleito (cm);

e Kref = coeficiente de equivaléncia do refor¢o do subleito = 0,8;

e Hm = espessura total do pavimento (cm) = 42,0cm (para CBR 8,0%,
obtido no abaco);



3. ESPECIFICACOES TECNICAS

As Especificacdes Técnicas objetivam o estabelecimento das diretrizes gerais
para a execucdo dos servicos, bem como das caracteristicas dos materiais e
equipamentos a serem empregados na obra, visando o melhor desempenho técnico,
em conformidade com as normas e legislacbes aplicaveis em vigor, bem como
zelando a segurancga e eficiéncia da obra.

Nesta etapa, sdo elencados todos 0s servicos necessarios a execucao do
objeto, em conformidade com a Planilha Or¢camentaria, nos quais sédo detalhadas as
regras e condicdes que devem ser seguidas para atendimento as condicdes de
aceitabilidade da obra.

As medicOes serao efetuadas de acordo com as unidades de medida de cada
servico, pontuadas na Planilha Orcamentaria do Projeto Basico, em funcdo das
guantidades atestadas nas planilhas quantitativas apresentadas pela CONTRATADA
e aferidas pela FICALIZACAO, em conformidade com as disposicdes e controle de
qualidade dos Cadernos Técnicos das Composicdes do SINAPI, das Especificacdes
Gerais para Obras Rodoviarias do DNIT e do Manual de Obras Publicas-Edificacdes
— Préticas da SEAP, quando aplicaveis. Ainda, cabera a CONTRATADA a
apresentacao de Diario de Obras, croquis de localizacédo e detalhamento, bem como
relatorios fotograficos e demais documentos solicitados pela FISCALIZACAO para a
melhor detalhamento e compreensédo dos servicos executados.

3.1. SERVICOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS
3.1.1. Servigos Preliminares
3.1.1.1. Placa de Obra

A CONTRATADA deveré colocar em obra antes do inicio das atividades placa
com dimensdes 1,50x3,00m em local a definir com a FISCALIZACAO, conforme
padrdo definido pela FISCALIZACAO. A estrutura da placa devera ser feita de
madeira, com uso de sarrafos de madeira ndo aparelhada, 2,5x7,0cm, pontalete de
madeira ndo aparelhada 7,5x7,5cm, fixados ao solo por meio de lastro de concreto
magro. A placa devera ser confeccionada em chapa de aco galvanizada, com adesivo
plastico de poliestireno, com protecdo resistente a intempéries. A manutencdo da
placa e sua estrutura € de responsabilidade da CONTRATADA, sendo que a mesma
devera proceder a sua recuperacdo e eventual substituicdo, se constatada
necessidade pela FISCALIZACAO.
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3.1.1.2. Administracéo Local

A administracdo local compreende a equipe de funcionarios necessaria para o
controle e administragcdo da obra, como engenheiros, encarregados, topégrafos e
laboratoristas. Estes deveréo realizar a gestdo e acompanhamento da execucao dos
servicos e garantir o cumprimento das disposicfes de projeto, orcamento, memorial e
demais condi¢bes do edital, bem como o atendimento as normas, instrucées
normativas, fichas técnicas, cédigos, leis, decretos, portarias federais, estaduais e
municipais, inclusive as normas de concessionarios de servi¢os publicos. A medicao
da administracao local sera proporcional ao percentual executado da obra, conforme
cronograma e planilha de medicdo do periodo. Ndo havera hipdtese de aditivo
contratual do item em questdo nos casos de prorrogacdo de prazo a pedido da
CONTRATADA. Para as situacdes de servicos adicionais, formalizados por meio de
aditivo contratual, propostos pela CONTRATANTE, sera admitido aditivo de acréscimo
de administrag&o local, proporcional ao valor do servico em fungéo do valor global da
obra.

3.1.1.1. Mobilizacdo de Equipamentos

A mobilizagdo compreende o efetivo deslocamento e instalagdo dos
equipamentos, ferramentas, materiais, do pessoal técnico e de apoio ao local em que
serdo desenvolvidos os servicos para execucdo da obra. Uma vez que ocorre grande
variacdo entre os equipamentos, de acordo com o objeto da obra e dos métodos
executivos adotados, para efeitos de dimensionamento da mobilizacdo da obra, foram
considerados 0s seguintes equipamentos:

Quadro 3 — Veiculos de Producédo para Dimensionamento de Mobilizacado

VEICULOS DE PRODUCAO
EQUIPAMENTO QUANTIDADE (HxUND)
CAMINHAO BASCULANTE COM 2,00 x 1,00 = 2,00
CAPACIDADE DE 6 M2 - 136 KW
CAMINHAO TANQUE DE ASFALTO COM 2,00 x 1,00 = 2,00
CAPACIDADE DE 31.000 L - 265 KW
VEICULO LEVE PICK UP 4 X 4 - 147 KW 2,00 x 1,00 = 2,00

Fonte: Autor (2022).

11



Quadro 4 — Equipamentos de Grande Porte para Dimensionamento de Mobilizac&o

EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
EQUIPAMENTO QUANTIDADE (HxUND)
TRATOR DE ESTEIRAS COM LAMINA - 112 2,00 x 1,00 = 2,00
KW
MOTONIVELADORA - 93 KW 2,00x 1,00 =2,00
RETROESCAVADEIRA DE PNEUS - 58 KW 2,00 x 2,00 = 4,00
ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO 2,00 x 1,00 = 2,00
VIBRATORIO AUTOPROPELIDO DE 11,6 T -
82 KW
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS 2,00 x 1,00 = 2,00
AUTOPROPELIDO DE 27 T - 85 KW
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE 2,00x 1,00 = 2,00
ESTEIRAS - 82 KW
CAVALO MECANICO COM SEMIRREBOQUE Y EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE = 14,00
COM CAPACIDADE DE 22 T - 240 KW

Fonte: Autor (2022).

3.1.2. Desmobilizacéo da obra

A desmobilizacdo compreende a remocdo dos materiais, ferramentas,
equipamentos e pessoal técnico e de apoio da CONTRATADA do local da obra, bem
como a desmontagem do canteiro de obras e das areas de apoio estabelecidas
durante a execucdo dos servicos. A desmobilizacdo, para critério de medicéo, sera
considerada Unica e exclusivamente ao fim de todos 0s servicos previstos para a obra,
quando da efetiva entrega do objeto contratado, ndo havendo hipétese para aditivo
contratual proveniente de eventuais paralisacbes ou suspensfes que possam vir a
ocorrer.

3.1.3. Canteiro de Obras
3.1.3.1. Locacéao de Container

A CONTRATADA deveré efetuar a locacdo mensal de container em ago para
utilizacdo no canteiro de obras, de forma a compor as areas de vivéncia previstas na
Norma Regulamentadora NR-18: Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na
Industria da Construcdo e NR-24: Condigbes Sanitarias e de Conforto nos Locais de
Trabalho, em dimensdes e caracteristicas adequadas para seus respectivos usos. Os
ambientes deverdo ser mantidos limpos e organizados em todos os momentos e as
condi¢cbes de salubridade e higiene deverao ser rigorosamente atendidas, objetivando
a seguranca e integridade fisica dos trabalhadores. E de responsabilidade da
CONTRATADA o atendimento as disposi¢oes legais federais, estaduais e municipais,
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bem como as instrucdes normativas do Ministério do Trabalho e Emprego quanto as
condicBes de trabalho dos funcionarios.

3.1.3.2. Sinalizagdo do canteiro e obra

A CONTRATADA seréa responsavel pelo fornecimento e instalacdo de todas as
placas e elementos de sinalizacdo para advertir condutores, pedestres e transeuntes
dos obstaculos e situacgdes de perigo os quais a obra pode vir a ocasionar. O canteiro
de obras devera possuir placa indicativa para impedir a entrada de pessoas nao
autorizadas, além de estabelecer quais os Equipamentos de Protecdo Individual
obrigatorios para ingresso ao canteiro. Para quaisquer intervencbes em vias de
trafego de veiculos, deverdo ser observadas as disposi¢cdes do Volume VII do Manual
Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - CONTRAN, que trata da Sinalizacédo
Temporaria.

4. CONDICOES GERAIS DE FORNECIMENTO
4.1. Normas Gerais de Trabalho

A empresa CONTRATADA, vencedora do certame, devera submeter-se as
disposi¢cdes do Projeto Basico e seus elementos constituintes, bem como a equipe de
FISCALIZACAO delegada a tal.

A CONTRATADA se obriga a tomar conhecimento e consultar todo o
documento referente a este memorial, assim como todas as normas vigentes a estas
atividades e produtos a utilizar, antes e durante a execu¢ao de quaisquer servicos.

Antes do inicio dos servicos a CONTRATADA devera requerer a Secretaria de
Planejamento, Transito, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Servigos da Prefeitura
Municipal de Timb6 orientacao explicativa dos servicos a serem feitos (dias e horarios;
procedimentos e técnicas). Em caso de duvidas futuras no decorrer da obra quanto a
interpretagdo do Projeto Basico, Memorial Descritivo ou demais documentos que o
complementam, devera ser sempre consultada a FISCALIZACAO antes da realizacéo
das atividades em questionamento.

Toda e qualguer modificacdo, que por necessidade constatada, deva ser
introduzida, sera admitida Unica e exclusivamente com autorizagdo formalizada por
escrito da FISCALIZACAO e da Prefeitura Municipal de Timbo, por meio da Secretaria
de Planejamento, Transito, Meio Ambiente, Industria, Comércio e Servigos.
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Os servicos deveréo obedecer as dimensoes, as cotas, as secdes transversais,
as tolerancias e as exigéncias de qualidade dos materiais indicados pelo Projeto
Basico e pelo Memorial Descritivo e Especificacbes Técnicas, bem como pelas
diretrizes determinadas pela FISCALIZACAO. Embora as medicdes, amostragens e
0S ensaios possam ser considerados como evidéncia dessa observacéo, ficara a
exclusivo critério da FISCALIZACAO julgar se os servicos e materiais apresentam
desvio em relacdo ao projeto e as especificacbes de servicos. Sua decisdo, quanto
aos desvios permissiveis dos mesmos, devera ser final. Nos projetos apresentados,
entre as medidas tomadas em escala e medidas determinadas por cotas,
prevalecerdo sempre as ultimas. Todos os detalhes de servicos constantes nos
desenhos e ndo mencionados nas especificacdes, serao interpretados como fazendo
parte do projeto. Assim como todos os detalhes de servicos mencionados nas
especificacdes e ndo detalhados nos desenhos serdo interpretados como fazendo
parte do projeto.

E de total e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA o controle
tecnologico e a apresentacdo de Laudo de Controle Tecnolégico, e apensado a este,
os resultados dos ensaios realizados em cada etapa de execucdo dos servicos,
conforme exigéncias normativas da ABNT, DNIT e demais 6rgaos reguladores. Os
ensaios e verificacbes serdo executados pelo laboratério designado pela
CONTRATADA ou, quando necessario e justificado, pelo laboratério designado pela
FISCALIZACAO.

A CONTRATADA devera, durante todo o tempo, proporcionar supervisao
adequada, mao de obra e equipamentos suficientes para executar 0os servigcos até a
sua conclusdo, dentro do prazo requerido no contrato, como também sera
considerada responsavel pelos danos por ela causados nos servigos.

A CONTRATADA deveréa ter equipe de topografia em campo por periodo
integral na obra, garantindo a implantacdo do projeto previsto, acompanhando as
atividades de execucao e medicdo dos servicos relacionados a mesma.

A CONTRATADA devera possuir em seu quadro de profissionais (podendo ser
por contrato por tempo determinado) arquiteto ou urbanista designado a
responsabilidade de gestdo, gerenciamento e execucdo da obra, o qual devera
realizar vistorias periddicas, em quantidade e duracdo adequadas para a correta
orientacdo e supervisdo dos servicos executados. A CONTRATADA devera fornecer
ART (Anotacéo de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de Responsabilidade

14



Técnica) referente a execucdo de todos o0s servicos relacionados ao objeto do
contrato.

E obrigatério a CONTRATADA ter em obra um responséavel geral pelos servicos
realizados, em andamento e futuros, assim desta forma possuindo autoridade e
autonomia para com a mesma, em relacdo a todos os itens assumidos pela
CONTRATADA, sendo necessario este profissional ser equipado com telefone movel,
e este numero sera fornecido ao Técnico da Secretaria de Planejamento, Transito e
Meio Ambiente responsavel pela FISCALIZACAO da obra.

Todo o pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitacdo e experiéncia
para executar, adequadamente, os servicos que lhes forem atribuidos. Qualquer
encarregado, operario ou empregado da CONTRATADA gue na opinido da equipe de
FISCALIZACAO, ndo executar o seu trabalho de maneira correta e adequada, ou seja,
desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos,
devera, mediante solicitacdo por escrito da equipe de FISCALIZACAO, ser afastado
imediatamente pela CONTRATADA.

A CONTRATADA deveré fornecer equipamentos do tipo, tamanho e quantidade
que venham a ser necessarios para executar, satisfatoriamente, os servigos. Todos
0s equipamentos utilizados deveréo ser adequados de modo a atender as exigéncias
dos servicos e produzir qualidade e quantidade satisfatéria dos mesmos, dentro dos
padrées de seguranca do trabalho estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e
Emprego. A equipe de FISCALIZACAO podera ordenar a remocdo e exigir a
substituicdo de qualquer equipamento nao satisfatério.

A CONTRATADA dever4d manter na obra uma coépia completa do Projeto
Béasico, incluindo os desenhos, Planilha Orcamentaria, Memorial Descritivo e
Especificacbes Técnicas e demais documentos que o compde, bem como diario de
obra, em que sera anotado o andamento da obra e todas as alteracdes que venham
a ocorrer. A cada medicdo de obra deverd ser apresentado o diario de obras
correspondente aos dias trabalhados até aquela data, ndo seréo realizadas medi¢fes
sem a apresentacéo do respectivo diario de obras.

A CONTRATADA realizara todos os servigos e utilizara materiais que estejam
de acordo com as normativas vigentes neste pais e estado, sendo assegurado a
FISCALIZACAO o direito de ordenar a suspens&o e o embargo das obras e servicos
sempre que estes estiverem em desacordo com o memorial de especificagdes,
normas vigentes ou documentos complementares.
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A responsabilidade pelos acabamentos, e pela resisténcia e estabilidade dos
materiais empregados € totalmente da CONTRATADA, assim como a
responsabilidade por substituir todo e qualquer material quebrado ou danificado
(incluindo méo de obra) pelos operarios da CONTRATADA ou em funcdo da
realizacdo dos servicos da mesma.

4.2. Seguranca Preventiva

Recai sobre a CONTRATADA toda responsabilidade técnica e civel sobre a
execugao da obra, inclusive sobre os incidentes, danos e avarias que venham a
ocorrer em decorréncia da execucao dos servi¢os prestados, da falta ou deficiéncia
de sinalizacdo ou protecdo da obra. A PREFEITURA se eximira de toda e qualquer
responsabilidade sobre eventuais acidentes que venham a ocorrer em decorréncia da
execucao da obra.

A CONTRATADA sera responsabilizada por quaisquer danos, estragos e
prejuizos causados a casas, muros, redes de abastecimento de 4gua e drenagem
pluvial, instalaces elétricas, postes, entradas de dgua e energia, rede de telefonia e
quaisquer outras benfeitorias, sendo responsabilidade da mesma o conserto e
correcdo das ocorréncias, sem qualquer 6nus a Administracao Publica por tal.

Nas areas publicas afetadas pela construcdo das obras, tanto em relacdo ao
trafego de veiculo ou de pedestres, a CONTRATADA devera providenciar junto aos
orgaos competentes, as respectivas liberacfes e aprovacdes necessarias, seja para
as sinalizacbes e/ou para modificacdes provisorias no trafego.

A sinalizac@o preventiva e indicativa para execugdo da obra também devera
atender os seguintes itens:

e A empresa responsavel pela execucdo da obra deverd, até o término
desta, adequar e manter a sinalizacdo de obra nos locais previstos e
definidos pela equipe de FISCALIZACAO, obedecendo as leis
municipais vigentes. Qualquer incidente que ocorra ao longo da obra e
constatado que veio a ser ocasionado pelo ndo cumprimento da
sinalizacdo de obra, os danos ocorridos seréo de responsabilidade da
empresa executora.

e As placas deverdo ser mantidas em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade dos padrdes de cores, durante todo o
periodo de execucdo da obra, substituindo-as ou recuperando-as
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guando verificado o seu desgaste ou precariedade, ou ainda por
solicitacdo da equipe de FISCALIZACAO.

e Toda sinalizacdo preventiva e indicativa da obra devera rigorosamente
seguir os padrbes da legislagéo vigente. As operacdes e encargos para
a sua execucao, inclusive fornecimento e instalacdo, ndo seréo pagos
diretamente, mas sim através da inclusdo de seus custos nos precgos
propostos para os itens de servi¢os do contrato.

Durante todos os momentos, a CONTRATADA devera fornecer Equipamentos
de Protecéao Individual (EPI) e Coletiva (EPC) em quantidade e condicfes adequadas
ao uso, em conformidade com as determinacfes das Normas Regulamentadoras do
Ministério do Trabalho e Emprego, de forma a assegurar a integridade dos
trabalhadores no exercicio das suas fungoes.

Todos os servigcos deverdo ser executados em conformidade com os Cadigos,
Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive
normas de concessionarias de servi¢os publicos, as normas da ABNT e do INMETRO,
as Instrucbes e Resolucdes dos Orgdos do Sistema CREA/CONFEA, os Manuais e
Diretrizes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e as
Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, em especial a NR06
- Equipamentos de Protec¢éo Individual — EPI, NR 08 - Edificacdes, NR 18 - Condi¢des
e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcdo, NR 23 - Protecdo Contra
Incéndios e NR 35 - Trabalho em Altura.

Toda instalacdo elétrica devera ser feita de acordo com as normas
regulamentadoras brasileiras e especificacdes da concessionaria de energia elétrica,
em especial as normas regulamentadoras NBR 5.410, NBR 13.570, NR 10 -
Seguranca em Instalacfes e Servicos em Eletricidade e CELESC N-321.0001.

4.3. Responsabilidade

Durante 5 (cinco) anos apos o Recebimento Definitivo dos servi¢os e obras, a
CONTRATADA respondera por sua qualidade e seguranca nos termos do Artigo 1245
do Caodigo Civil Brasileiro, devendo efetuar a reparacédo de quaisquer falhas, vicios,
defeitos ou imperfeicbes que se apresentem nesse periodo, independentemente de
qualquer pagamento do Contratante.

A presenca da Fiscalizacdo durante a execucdo dos servicos e obras,
quaisquer que sejam os atos praticados no desempenho de suas atribuigbes, nao
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implicara solidariedade ou corresponsabilidade com a CONTRATADA, que
respondera unica e integralmente pela execucéo dos servicos, inclusive pelos servigos
executados por suas subcontratadas, na forma da legislacdo em vigor.

Se a CONTRATADA recusar, demorar, negligenciar ou deixar de eliminar as
falhas, vicios, defeitos ou imperfeicbes apontadas, podera o Contratante efetuar os
reparos e substituicbes necessarias, seja por meios préprios ou de terceiros,
transformando-se os custos decorrentes, independentemente do seu montante, em
divida liquida e certa da CONTRATADA.

A CONTRATADA responderé diretamente por todas e quaisquer perdas e
danos causados em bens ou pessoas, inclusive em propriedades vizinhas,
decorrentes de omissdes e atos praticados por seus funcionarios e prepostos,
fornecedores e subcontratadas, bem como originados de infracdes ou inobservancia
de leis, decretos, regulamentos, portarias e posturas oficiais em vigor, devendo
indenizar o Contratante por quaisquer pagamentos que seja obrigado a fazer a esse
titulo, incluindo multas, corre¢cdes monetarias e acréscimos de mora.

4.4. Complementacao da Obra

INSS: A CONTRATADA devera fornecer a Prefeitura, comprovacao de quitacao
de INSS referente a mao-de-obra empregada na execucao deste objeto.

ART: a CONTRATADA devera fornecer Anotacdo de Responsabilidade
Técnica pelos servigos prestados e materiais (estruturas metalicas, de madeira, pré-
fabricadas, pré-moldadas e ou outras que legalmente devam possuir responsavel
técnico) utilizados no empreendimento.

Entrega da Obra: A CONTRATADA, antes da comunicacao do término da obra,
deverad efetuar a vistoria final dos servicos realizados, acompanhada da
FISCALIZACAO da Prefeitura, a qual cabera ratificar o término de obra.

Timbo, 18 de outubro de 2022.

UILSON RIES
Engenheiro Civil
CREA/SC 132.809-1
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