

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 55/2024 FME

Nº Ata: 1 Nº Edital: **55/2024 FME** Nº Processo: **55/2024 FME**

Objeto: **Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a total execução (compreendendo material e mão de obra) da obra de ampliação, reformulação e reforma do Ginásio do Complexo Esportivo, sito a rua Gustavo Piske nº 400, bairro Padre Martinho Stein, Timbó/ SC, área do projeto de 3.158,66 m² - Segunda Etapa, em plena e total conformidade com os memoriais descritivos, projetos, quantitativos, orçamentos estimativos, cronogramas físico-financeiros e demais documentos., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 09:06:21 do dia 27 de junho do ano de 2024, nas dependências do(a) FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ - SC, situada no(a) R JULIUS SCHEIDEMANTEL - 0 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 55/2024 FME, para a aquisição de Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a total execução (compreendendo material e mão de obra) da obra de ampliação, reformulação e reforma do Ginásio do Complexo Esportivo, sito a rua Gustavo Piske nº 400, bairro Padre Martinho Stein, Timbó/ SC, área do projeto de 3.158,66 m² - Segunda Etapa, em plena e total conformidade com os memoriais descritivos, projetos, quantitativos, orçamentos estimativos, cronogramas físico-financeiros e demais documentos..

Iniciando os trabalhos, O Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 1 Valor Arrematado: **4.910.000**, Valor Estimado: **5.794.997,6400**

Licitante Vencedor: **W C CONSTRUTORA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	24/06/2024 10:20:12	Licitante 01	5.793.999,0000	C
2	24/06/2024 11:54:25	Licitante 02	5.794.997,6400	C
3	25/06/2024 10:16:31	Licitante 03	5.794.997,6400	C
4	26/06/2024 16:06:29	Licitante 04	5.794.997,6400	C
5	26/06/2024 20:02:32	Licitante 05	5.794.997,6400	C
6	26/06/2024 22:16:43	Licitante 06	5.794.997,6400	C
7	27/06/2024 08:21:34	Licitante 08	5.793.838,6400	C
8	27/06/2024 08:28:24	Licitante 07	5.794.997,6400	C
9	27/06/2024 08:41:06	Licitante 09	5.794.997,6400	C
10	27/06/2024 08:42:23	Licitante 10	5.794.996,0000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	27/06/2024 09:11:57	Licitante 03	5.793.800,0000
2	27/06/2024 09:12:20	Licitante 07	5.790.000,0000
3	27/06/2024 09:12:20	Licitante 05	5.793.500,0000
4	27/06/2024 09:12:59	Licitante 03	5.789.900,0000
5	27/06/2024 09:13:01	Licitante 08	5.766.022,6500
6	27/06/2024 09:13:30	Licitante 05	5.765.000,0000
7	27/06/2024 09:14:03	Licitante 03	5.764.900,0000
8	27/06/2024 09:14:29	Licitante 02	5.764.800,0000
9	27/06/2024 09:14:59	Licitante 03	5.764.700,0000
10	27/06/2024 09:15:18	Licitante 07	5.760.500,0000
11	27/06/2024 09:15:24	Licitante 08	5.754.432,6600
12	27/06/2024 09:16:02	Licitante 03	5.754.000,0000
13	27/06/2024 09:16:08	Licitante 07	5.753.500,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 55/2024 FME

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
14	27/06/2024 09:16:21	Licitante 08	5.748.637,6600
15	27/06/2024 09:16:45	Licitante 03	5.748.000,0000
16	27/06/2024 09:16:58	Licitante 08	5.737.047,6600
17	27/06/2024 09:17:14	Licitante 03	5.737.000,0000
18	27/06/2024 09:17:21	Licitante 04	5.720.000,0000
19	27/06/2024 09:17:44	Licitante 03	5.719.900,0000
20	27/06/2024 09:17:53	Licitante 07	5.715.500,0000
21	27/06/2024 09:18:00	Licitante 04	5.715.000,0000
22	27/06/2024 09:18:12	Licitante 08	5.708.072,6800
23	27/06/2024 09:18:29	Licitante 03	5.708.000,0000
24	27/06/2024 09:18:30	Licitante 04	5.705.000,0000
25	27/06/2024 09:18:39	Licitante 02	5.704.000,0000
26	27/06/2024 09:18:52	Licitante 04	5.650.000,0000
27	27/06/2024 09:18:53	Licitante 07	5.700.500,0000
28	27/06/2024 09:19:13	Licitante 07	5.645.500,0000
29	27/06/2024 09:19:19	Licitante 03	5.649.900,0000
30	27/06/2024 09:19:22	Licitante 04	5.630.000,0000
31	27/06/2024 09:19:36	Licitante 03	5.629.900,0000
32	27/06/2024 09:19:45	Licitante 04	5.625.000,0000
33	27/06/2024 09:19:58	Licitante 04	5.612.000,0000
34	27/06/2024 09:20:02	Licitante 07	5.620.500,0000
35	27/06/2024 09:20:06	Licitante 02	5.600.000,0000
36	27/06/2024 09:20:16	Licitante 04	5.580.000,0000
37	27/06/2024 09:20:30	Licitante 03	5.579.000,0000
38	27/06/2024 09:20:30	Licitante 07	5.570.500,0000
39	27/06/2024 09:20:31	Licitante 02	5.570.000,0000
40	27/06/2024 09:20:34	Licitante 04	5.500.000,0000
41	27/06/2024 09:20:57	Licitante 07	5.505.247,7500
42	27/06/2024 09:21:04	Licitante 03	5.499.000,0000
43	27/06/2024 09:21:18	Licitante 04	5.497.000,0000
44	27/06/2024 09:21:40	Licitante 02	5.496.000,0000
45	27/06/2024 09:21:46	Licitante 03	5.496.900,0000
46	27/06/2024 09:21:59	Licitante 04	5.494.000,0000
47	27/06/2024 09:22:05	Licitante 03	5.495.900,0000
48	27/06/2024 09:22:10	Licitante 05	5.493.000,0000
49	27/06/2024 09:22:21	Licitante 03	5.490.000,0000
50	27/06/2024 09:22:24	Licitante 02	5.492.000,0000
51	27/06/2024 09:22:25	Licitante 04	5.491.000,0000
52	27/06/2024 09:22:32	Licitante 04	5.487.000,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 55/2024 FME

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
53	27/06/2024 09:22:36	Licitante 02	5.470.000,0000
54	27/06/2024 09:22:41	Licitante 05	5.399.000,0000
55	27/06/2024 09:22:58	Licitante 04	5.390.000,0000
56	27/06/2024 09:23:42	Licitante 03	5.389.900,0000
57	27/06/2024 09:24:05	Licitante 04	5.385.000,0000
58	27/06/2024 09:24:11	Licitante 05	5.388.000,0000
59	27/06/2024 09:24:12	Licitante 02	5.384.500,0000
60	27/06/2024 09:24:22	Licitante 03	5.384.000,0000
61	27/06/2024 09:24:26	Licitante 05	5.380.000,0000
62	27/06/2024 09:24:33	Licitante 02	5.383.000,0000
63	27/06/2024 09:24:36	Licitante 10	5.379.000,0000
64	27/06/2024 09:24:40	Licitante 04	5.378.000,0000
65	27/06/2024 09:25:09	Licitante 03	5.375.000,0000
66	27/06/2024 09:25:19	Licitante 04	5.365.000,0000
67	27/06/2024 09:25:24	Licitante 02	5.374.500,0000
68	27/06/2024 09:25:36	Licitante 03	5.364.500,0000
69	27/06/2024 09:25:48	Licitante 04	5.363.000,0000
70	27/06/2024 09:26:16	Licitante 05	5.361.000,0000
71	27/06/2024 09:26:21	Licitante 04	5.358.750,0000
72	27/06/2024 09:26:40	Licitante 03	5.358.700,0000
73	27/06/2024 09:26:48	Licitante 04	5.354.000,0000
74	27/06/2024 09:27:19	Licitante 03	5.350.000,0000
75	27/06/2024 09:27:37	Licitante 04	5.328.000,0000
76	27/06/2024 09:28:04	Licitante 03	5.325.000,0000
77	27/06/2024 09:28:13	Licitante 08	5.327.000,0000
78	27/06/2024 09:28:26	Licitante 04	5.305.000,0000
79	27/06/2024 09:28:35	Licitante 05	5.324.000,0000
80	27/06/2024 09:28:59	Licitante 03	5.300.000,0000
81	27/06/2024 09:29:05	Licitante 04	5.299.000,0000
82	27/06/2024 09:29:14	Licitante 02	5.298.000,0000
83	27/06/2024 09:29:24	Licitante 04	5.295.000,0000
84	27/06/2024 09:29:51	Licitante 03	5.294.900,0000
85	27/06/2024 09:29:56	Licitante 04	5.288.000,0000
86	27/06/2024 09:30:12	Licitante 03	5.287.000,0000
87	27/06/2024 09:30:25	Licitante 04	5.286.500,0000
88	27/06/2024 09:30:34	Licitante 08	5.285.000,0000
89	27/06/2024 09:30:36	Licitante 10	5.279.000,0000
90	27/06/2024 09:30:57	Licitante 03	5.277.000,0000
91	27/06/2024 09:30:58	Licitante 04	5.275.000,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 55/2024 FME

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
92	27/06/2024 09:31:26	Licitante 03	5.274.000,0000
93	27/06/2024 09:31:31	Licitante 04	5.268.000,0000
94	27/06/2024 09:31:54	Licitante 03	5.267.900,0000
95	27/06/2024 09:32:00	Licitante 04	5.215.000,0000
96	27/06/2024 09:32:05	Licitante 10	5.250.000,0000
97	27/06/2024 09:32:15	Licitante 02	5.249.000,0000
98	27/06/2024 09:32:36	Licitante 04	5.210.000,0000
99	27/06/2024 09:32:43	Licitante 10	5.200.000,0000
100	27/06/2024 09:33:14	Licitante 03	5.199.900,0000
101	27/06/2024 09:34:16	Licitante 02	5.199.800,0000
102	27/06/2024 09:34:27	Licitante 04	5.099.590,0000
103	27/06/2024 09:36:32	Licitante 02	5.099.000,0000
104	27/06/2024 09:36:36	Licitante 10	5.095.000,0000
105	27/06/2024 09:37:17	Licitante 02	5.094.500,0000
106	27/06/2024 09:38:21	Licitante 04	5.040.000,0000
107	27/06/2024 09:40:32	Licitante 02	5.039.000,0000
108	27/06/2024 09:40:37	Licitante 10	5.038.000,0000
109	27/06/2024 09:41:23	Licitante 04	5.030.000,0000
110	27/06/2024 09:41:46	Licitante 05	5.025.000,0000
111	27/06/2024 09:42:36	Licitante 04	5.012.000,0000
112	27/06/2024 09:44:28	Licitante 02	5.005.000,0000
113	27/06/2024 09:44:38	Licitante 10	5.000.000,0000
114	27/06/2024 09:46:36	Licitante 04	4.995.000,0000
115	27/06/2024 10:01:56	Licitante 05	4.994.500,0000
116	27/06/2024 10:05:51	Licitante 04	4.990.000,0000
117	27/06/2024 10:06:48	Licitante 01	5.637.891,6500
118	27/06/2024 10:10:26	Licitante 05	4.985.000,0000
119	27/06/2024 10:11:03	Licitante 02	4.984.000,0000
120	27/06/2024 10:11:05	Licitante 04	4.980.000,0000
121	27/06/2024 10:13:02	Licitante 02	4.979.000,0000
122	27/06/2024 10:14:07	Licitante 07	4.994.500,0000
123	27/06/2024 10:15:05	Licitante 04	4.965.000,0000
124	27/06/2024 10:17:00	Licitante 02	4.959.000,0000
125	27/06/2024 10:17:06	Licitante 04	4.953.000,0000
126	27/06/2024 10:19:02	Licitante 02	4.947.000,0000
127	27/06/2024 10:21:03	Licitante 04	4.931.542,0000
128	27/06/2024 10:23:03	Licitante 02	4.925.000,0000
129	27/06/2024 10:25:02	Licitante 04	4.920.000,0000
130	27/06/2024 10:27:02	Licitante 02	4.914.000,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 55/2024 FME

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
131	27/06/2024 10:29:01	Licitante 04	4.910.000,0000

Às 08:08 horas do dia 28 de junho de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa W C CONSTRUTORA.

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	27/06/2024 09:06:21	27/06/2024 09:10:38	1 ^a
LANCES	27/06/2024 09:10:38	27/06/2024 09:48:39	1 ^a
ABERTURA DE VISTAS	27/06/2024 09:48:38	27/06/2024 09:59:06	1 ^a
LANCES	27/06/2024 09:59:06	27/06/2024 10:31:07	2 ^a
ABERTURA DE VISTAS	27/06/2024 10:31:06	28/06/2024 08:09:43	2 ^a
HABILITAÇÃO	28/06/2024 08:08:26	28/06/2024 16:02:42	1 ^a
RECURSO	28/06/2024 16:02:42	28/06/2024 19:38:21	1 ^a
ADJUDICAÇÃO	28/06/2024 16:13:08	28/06/2024 16:17:44	1 ^a
ADJUDICAÇÃO	28/06/2024 19:38:21		2 ^a

(1^a, 2^a...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	27/06/2024 09:06:21	Às 09:06:21 do dia 27 de junho do ano de 2024, nas dependências do(a) FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ - SC, situada no(a) R JULIUS SCHEIDEMANTEL - 0 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 55/2024 FME, para a aquisição de Contratação de empresa especializada em obras serviços de engenharia para a total execução (compreendendo material e mão de obra) da obra de ampliação, reformulação e reforma do Ginásio do Complexo Esportivo, sito a rua Gustavo Piske nº 400, bairro Padre Martinho Stein, Timbó/ SC, área do projeto de 3.158,66 m² - Segunda Etapa, em plena e total conformidade com os memoriais descritivos, projetos, quantitativos, orçamentos estimativos, cronogramas físico-financeiros e demais documentos..
SISTEMA	27/06/2024 09:06:21	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	27/06/2024 09:06:21	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	27/06/2024 09:10:38	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 5.794.997,6400.
SISTEMA	27/06/2024 09:10:38	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 5.794.997,6400.
SISTEMA	27/06/2024 09:10:38	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 5.794.997,6400.
SISTEMA	27/06/2024 09:10:38	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 5.794.997,6400.
SISTEMA	27/06/2024 09:10:38	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 5.794.997,6400.
SISTEMA	27/06/2024 09:10:38	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 5.793.838,6400.
SISTEMA	27/06/2024 09:10:38	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 5.794.997,6400.
SISTEMA	27/06/2024 09:10:38	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 5.794.996,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:10:38	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 5.793.999,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:10:38	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 5.794.997,6400.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 09:10:38	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 09:10:38	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	27/06/2024 09:10:38	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:11:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.793.800,0000.
LICITANTE 07	27/06/2024 09:12:20	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 5.790.000,0000.
LICITANTE 05	27/06/2024 09:12:20	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 5.793.500,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:12:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.789.900,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 55/2024 FME

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 08	27/06/2024 09:13:01	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 5.766.022,6500.
LICITANTE 05	27/06/2024 09:13:30	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 5.765.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:14:03	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.764.900,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:14:29	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.764.800,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:14:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.764.700,0000.
LICITANTE 07	27/06/2024 09:15:18	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 5.760.500,0000.
LICITANTE 08	27/06/2024 09:15:24	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 5.754.432,6600.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:16:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.754.000,0000.
LICITANTE 07	27/06/2024 09:16:08	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 5.753.500,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:16:11	Bom dia, pregoeiro, não estamos conseguindo efetuar os lances
LICITANTE 08	27/06/2024 09:16:21	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 5.748.637,6600.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:16:45	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.748.000,0000.
LICITANTE 08	27/06/2024 09:16:58	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 5.737.047,6600.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:17:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.737.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:17:21	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.720.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:17:44	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.719.900,0000.
LICITANTE 07	27/06/2024 09:17:53	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 5.715.500,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:18:00	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.715.000,0000.
LICITANTE 08	27/06/2024 09:18:12	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 5.708.072,6800.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:18:29	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.708.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:18:30	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.705.000,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:18:39	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.704.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:18:52	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.650.000,0000.
LICITANTE 07	27/06/2024 09:18:53	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 5.700.500,0000.
LICITANTE 07	27/06/2024 09:19:13	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 5.645.500,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:19:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.649.900,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:19:22	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.630.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:19:36	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.629.900,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:19:45	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.625.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:19:58	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.612.000,0000.
LICITANTE 07	27/06/2024 09:20:02	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 5.620.500,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:20:06	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.600.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:20:16	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.580.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:20:30	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.579.000,0000.
LICITANTE 07	27/06/2024 09:20:30	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 5.570.500,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:20:31	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.570.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:20:34	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.500.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:20:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 07	27/06/2024 09:20:57	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 5.505.247,7500.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 55/2024 FME

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 03	27/06/2024 09:21:04	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.499.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:21:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.497.000,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:21:40	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.496.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:21:46	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.496.900,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:21:59	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.494.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:22:05	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.495.900,0000.
LICITANTE 05	27/06/2024 09:22:10	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 5.493.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:22:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.490.000,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:22:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.492.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:22:25	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.491.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:22:32	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.487.000,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:22:36	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.470.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:22:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	27/06/2024 09:22:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 5.399.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:22:58	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.390.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:23:42	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.389.900,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:24:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.385.000,0000.
LICITANTE 05	27/06/2024 09:24:11	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 5.388.000,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:24:12	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.384.500,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:24:22	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.384.000,0000.
LICITANTE 05	27/06/2024 09:24:26	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 5.380.000,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:24:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.383.000,0000.
LICITANTE 10	27/06/2024 09:24:36	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 5.379.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:24:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:24:40	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.378.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:25:09	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.375.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:25:19	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.365.000,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:25:24	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.374.500,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:25:36	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.364.500,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:25:48	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.363.000,0000.
LICITANTE 05	27/06/2024 09:26:16	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 5.361.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:26:21	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.358.750,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:26:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:26:40	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.358.700,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:26:48	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.354.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:27:19	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.350.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:27:37	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.328.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:28:04	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.325.000,0000.
LICITANTE 08	27/06/2024 09:28:13	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 5.327.000,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 55/2024 FME

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	27/06/2024 09:28:26	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.305.000,0000.
LICITANTE 05	27/06/2024 09:28:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 5.324.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:28:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:28:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.300.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:29:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.299.000,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:29:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.298.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:29:24	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.295.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:29:51	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.294.900,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:29:56	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.288.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:30:12	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.287.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:30:25	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.286.500,0000.
LICITANTE 08	27/06/2024 09:30:34	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 5.285.000,0000.
LICITANTE 10	27/06/2024 09:30:36	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 5.279.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:30:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:30:57	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.277.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:30:58	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.275.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:31:26	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.274.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:31:31	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.268.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:31:54	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.267.900,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:32:00	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.215.000,0000.
LICITANTE 10	27/06/2024 09:32:05	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 5.250.000,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:32:15	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.249.000,0000.
LICITANTE 08	27/06/2024 09:32:20	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 5.214.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:32:36	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.210.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:32:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 10	27/06/2024 09:32:43	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 5.200.000,0000.
LICITANTE 03	27/06/2024 09:33:14	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 5.199.900,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:34:16	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.199.800,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:34:27	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.099.590,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:34:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:36:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.099.000,0000.
LICITANTE 10	27/06/2024 09:36:36	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 5.095.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:36:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:37:17	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.094.500,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:38:21	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.040.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:38:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:40:32	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.039.000,0000.
LICITANTE 10	27/06/2024 09:40:37	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 5.038.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:40:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 55/2024 FME

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	27/06/2024 09:41:23	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.030.000,0000.
LICITANTE 05	27/06/2024 09:41:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 5.025.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:42:36	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 5.012.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:42:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:44:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 5.005.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:44:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 10	27/06/2024 09:44:38	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 5.000.000,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:46:33	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 4.098.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 09:46:36	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 4.995.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 09:46:38	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:46:48	Licitante 02 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 1 no valor de R\$ 4.098.000,0000.
LICITANTE 02	27/06/2024 09:47:55	Solicito cancelamento do lance, erro de digitação.
SISTEMA	27/06/2024 09:48:39	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	27/06/2024 09:48:39	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 09:54:44	Cancelado o lance de R\$ 4.098.000,0000 do licitante Licitante 02.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 09:59:06	Fase alterada para LANCES.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 09:59:06	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 10:00:32	Considerando que o lance do licitante 2 (cancelado) pode ter desestimulado novos lances intermediários, continuamos na etapa de lances.
LICITANTE 05	27/06/2024 10:01:56	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 4.994.500,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 10:05:51	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 4.990.000,0000.
LICITANTE 01	27/06/2024 10:06:48	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 5.637.891,6500.
LICITANTE 05	27/06/2024 10:08:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 4.890.000,0000.
LICITANTE 05	27/06/2024 10:08:40	Licitante 05 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 1 no valor de R\$ 4.890.000,0000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 10:08:59	Cancelado o lance de R\$ 4.890.000,0000 do licitante Licitante 05.
SISTEMA	27/06/2024 10:09:06	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 08	27/06/2024 10:09:35	Licitante 08 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 1 no valor de R\$ 5.214.000,0000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 10:10:05	Cancelado o lance de R\$ 5.214.000,0000 do licitante Licitante 08.
LICITANTE 05	27/06/2024 10:10:26	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 4.985.000,0000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 10:10:51	Prezados, peço atenção na digitação dos lances.
LICITANTE 02	27/06/2024 10:11:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 4.984.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 10:11:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 4.980.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 10:11:06	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/06/2024 10:13:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 4.979.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 10:13:06	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 07	27/06/2024 10:14:07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 4.994.500,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 10:15:05	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 4.965.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 10:15:06	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/06/2024 10:17:00	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 4.959.000,0000.
LICITANTE 04	27/06/2024 10:17:06	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 4.953.000,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 55/2024 FME

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	27/06/2024 10:17:06	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/06/2024 10:19:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 4.947.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 10:19:06	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	27/06/2024 10:21:03	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 4.931.542,0000.
SISTEMA	27/06/2024 10:21:06	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/06/2024 10:23:03	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 4.925.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 10:23:06	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	27/06/2024 10:25:02	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 4.920.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 10:25:06	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 02	27/06/2024 10:27:02	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 4.914.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 10:27:06	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	27/06/2024 10:29:01	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 4.910.000,0000.
SISTEMA	27/06/2024 10:29:06	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	27/06/2024 10:31:07	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	27/06/2024 10:31:07	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 10:40:29	Licitante 04, nos termos do item 6.22 e 7.10 convocamos o licitante para no prazo de 60 minutos apresentar Proposta Readequada ao lance final e as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
LICITANTE 04	27/06/2024 10:41:43	Bom dia, ok, já estamos ajustando.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 10:41:53	Assim que entregues os documentos solicitados a sessão será suspensa até 16h de hoje para análise interna.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 10:44:52	Licitante 04 - Em tempo, venho solicitar nos termos do Edital, se pode melhorar ainda mais seu valor final. Se positivo nos informe o valor final.
LICITANTE 04	27/06/2024 10:45:33	Caro agente de contratação, esse já é o nosso melhor valor proposto
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 10:46:04	Agente de Contratao solicitou anexo para a empresa W C CONSTRUTORA.
LICITANTE 04	27/06/2024 11:33:10	agente, solicitamos tempo complementar de 60 minutos para envio da proposta para ajustes finais, considerando que são 3 planilhas e complementares a serem enviados
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 11:41:09	Licitante 04 - Concedida prorrogação de 60 sessenta minutos.
LICITANTE 04	27/06/2024 12:36:48	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento PROPOSTA276.zip solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 16:01:33	Boa tarde, daremos sequencia ao processo.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 16:05:50	Prezados. Em análise aos documentos de proposta, submetidos ao setor de Engenharia, verificamos apenas erros de arredondamento, onde obteve-se valor final da proposta em R\$ R\$ 4.910.489,52. Conforme Parecer técnico anexado aos documentos deste processo, alguns itens superaram um pouco o limite de 25% de desconto. Deste forma diligencia-se para que o Licitante 04 manifeste concordância com o ajuste de arredondamentos e apresente comprovação de exequibilidade dos itens listados no parecer até as 08h de 28/06/2024.
LICITANTE 04	27/06/2024 16:07:59	Boa tarde, de acordo! Iremos providenciar a comprovação dos itens.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	27/06/2024 16:08:16	Desta forma suspendo até amanhã às 08h para continuidade do processo.
LICITANTE 04	27/06/2024 19:19:07	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento DECLARAOEXEQUIBILIDADE.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 08:01:29	Bom dia.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 08:06:32	O Agente de Contratação com apoio técnico do Eng. Jonathan da Prefeitura, analisou a Declaração de Exequibilidade apresentada pelo Licitante 04 e julga opta a proposta apresentada.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 08:08:26	Declaro classificado o licitante Licitante 04.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 08:08:26	Às 08:08 horas do dia 28 de junho de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 55/2024 FME

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 08:08:26	arrematante a empresa W C CONSTRUTORA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 08:09:43	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:10:39	Bom dia, já estou anexado a documentação
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 08:15:38	Certo. Fica definido prazo de 60 sessenta minutos para apresentação dos documentos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 08:21:50	Após o prazo de envio dos documentos suspenderei a sessão para análise dos documentos de habilitação. Retornarei a sessão às 16h de hoje com resultado da habilitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 08:23:36	Caso não tenhamos diligência a fazer para julgamento da habilitação deverá ser aberto prazo de intenção de recursos na sequencia.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:32:08	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 821ACONTRATOSOCIALEALTERAESCONSOLIDADAS1.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:32:14	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 821ACONTRATOSOCIALEALTERAESCONSOLIDADAS2.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:32:21	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 821ACONTRATOSOCIALEALTERAESCONSOLIDADAS3.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:32:35	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 821BCERTIDOJUNTACOMERCIAL.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:33:01	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 821BDECLARAOEPP.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:33:07	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 822ACNPJ.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:33:16	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 822BINSCRIOMUNICIPAL.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:33:33	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 822BINSCRIOMUNICIPAL_a5ca110e-70ab-49ed-b88e-78eddf0a8aab.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:33:42	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 822CCertidoNegativadeDbitosFederaisUnio.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:33:51	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 822DCertidonegativadeDbitosEstaduais.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:33:58	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 822ECertidoNegativadeDbitosMunicipais.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:34:06	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 822FProvaderegularidadeFGTS.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:34:17	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 822GProvaedeinexistnciadedebitosinadimplidosperanteaJustiadaTrabalho.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:34:28	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 823DECLARAESOBRIAGRIAS.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:34:38	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 824ACertidaofalencia.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:34:46	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 824B1BALANO2022LIVRO1COMPLETO.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:34:53	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 824B1BALANO2023LIVRO2COMPLETO.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:35:04	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 824csadefinanceira.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:35:15	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 825aCertificadodeRegistroapessoajuridica.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:35:27	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 825aCertificadodeRegistropessoafisica.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:35:37	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 825bComprovaoTcnicoOperacionaleprofissionalELETROMINASBARRACO.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:36:01	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 825bCATOperacional.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:36:23	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 825bComprovaoTcnicoOperacionaleprofissionalAMPLIAOGENTEFELIZ.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:36:41	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 825bComprovaoTcnicoOperacionaleprofissionalGENTEFELIZREFORMA.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:36:51	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 825bComprovaoTcnicoOperacionaleprofissionalGINASIOIVOZAGONEL.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:37:04	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 825bComprovaoTcnicoOperacionaleprofissionalPATIOSEGPUBLICA.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:38:02	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 825cComprovaoTcnicoProfissionaldosresponsveistcnicosdalicitanteacontratoprestao.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:38:17	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 825DDECLARAOCONHECIMENTOLOCAL.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:38:27	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 9103DOCIDENTIFICAOCESAR.pdf solicitado.

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 55/2024 FME

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 04	28/06/2024 08:38:34	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento 9103DOCIDENTIFICAERISON.pdf solicitado.
LICITANTE 04	28/06/2024 08:43:36	Prezado agente, peço desculpa pela forma anexa, porém por algum motivo o sistema não deixou anexar a pasta zip. Segue a documentação solicitada em edital.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 08:50:55	Certo. Vamos analisar os documentos. Retorno com a decisão as 16h.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 16:00:44	Boa tarde.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 16:01:13	Após análise dos documentos de habilitação e Parecer do Analista Contábil e do Setor de Engenharia, declaro habilitado o Licitante 04.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 16:02:16	Habilitado o licitante W C CONSTRUTORA pelo motivo: Após análise dos documentos e Parecer do Analista Contábil e do Setor de Engenharia, declaro habilitado o Licitante 04. .
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 16:02:42	Declaro habilitado o licitante W C CONSTRUTORA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 16:02:42	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 16:03:08	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	28/06/2024 16:13:08	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	28/06/2024 16:13:08	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 16:13:08	Enviada para próxima fase.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 16:14:32	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante W C CONSTRUTORA com o valor de R\$ 4.910.000,0000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 16:16:41	Adjudicação Cancelada. Motivo: Faltou ajustar o valor apurado nas planilhas.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 16:17:44	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante W C CONSTRUTORA com o valor de R\$ 4.910.000,0000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 16:18:49	Obrigado a todos. Encerro a sessão por aqui, o Setor de licitação fará contato com o fornecedor vencedor nos próximos dias.
LICITANTE 04	28/06/2024 16:19:21	Obrigado, estaremos a disposição
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	28/06/2024 19:38:21	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
W C CONSTRUTORA	48727071000117

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara habilitada a Empresa W C CONSTRUTORA, CNPJ: 48727071000117

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
W C CONSTRUTORA	48727071000117	28/06/2024 16:17:44	4.910.000,0000

Às 19:38 horas do dia 28 de junho de 2024, foi encerrada a Sessão de Concorrência.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE
<p>Thomaz Henrique Nogueira Agente de Contratação</p>