

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

Nº Ata: 1 Nº Edital: 74/2024 FCT Nº Processo: 74/2024 FCT

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA), DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E CULTURAL LEOPOLDO KURTZ DE TIMBÓ/SC, EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVOS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MINUTAS CONTRATUAIS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS. PAGAMENTO MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0610248-07 (FINISA), conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 09:11:59 do dia 1 de julho do ano de 2024, nas dependências do(a) Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - SC, situada no(a) RUA 7 DE SETEMBRO - 414 - CENTRO, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 74/2024 FCT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA), DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E CULTURAL LEOPOLDO KURTZ DE TIMBÓ/SC, EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVOS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MINUTAS CONTRATUAIS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS. PAGAMENTO MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0610248-07 (FINISA)..

Iniciando os trabalhos, O Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 1 Valor Arrematado: 3.384.486, Valor Estimado: 4.226.864,8000

Licitante Vencedor: F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	23/06/2024 10:14:00	Licitante 02	4.184.647,7400	C
2	26/06/2024 12:15:55	Licitante 03	4.226.664,0000	C
3	26/06/2024 12:20:52	Licitante 04	4.226.364,3300	C
4	26/06/2024 20:01:43	Licitante 05	4.226.864,8000	C
5	27/06/2024 11:16:14	Licitante 06	4.220.000,0000	C
6	27/06/2024 19:22:12	Licitante 07	4.226.864,8000	C
7	28/06/2024 07:47:47	Licitante 08	4.225.391,1200	C
8	28/06/2024 13:45:29	Licitante 10	4.226.864,8000	C
9	28/06/2024 15:18:12	Licitante 11	4.100.058,8500	C
10	28/06/2024 15:23:09	Licitante 12	4.226.864,8000	C
11	28/06/2024 19:36:11	Licitante 13	4.226.864,8000	D
12	28/06/2024 20:45:55	Licitante 09	4.226.864,8000	C
13	01/07/2024 07:50:23	Licitante 14	4.226.864,8000	D
14	01/07/2024 07:55:52	Licitante 15	4.226.864,8000	C
15	01/07/2024 08:50:50	Licitante 01	4.226.864,8000	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Motivo
1	03/07/2024 00:00:00	W C CONSTRUTORA	3.396.440,09	Desclassificado apenas para ajuste no sistema . Em cumprimento da Lei 123 e do item 6.19.1.
2	03/07/2024 00:00:00	SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA.	3.384.990,00	Desclassificado apenas para ajuste no sistema . Em cumprimento da Lei 123 e do item 6.19.1.

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	01/07/2024 09:21:00	Licitante 12	4.180.000,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
2	01/07/2024 09:21:16	Licitante 15	4.000.000,0000
3	01/07/2024 09:21:19	Licitante 12	4.098.000,0000
4	01/07/2024 09:21:31	Licitante 12	3.975.000,0000
5	01/07/2024 09:21:46	Licitante 15	3.950.000,0000
6	01/07/2024 09:21:48	Licitante 06	3.990.000,0000
7	01/07/2024 09:22:11	Licitante 05	3.948.000,0000
8	01/07/2024 09:22:21	Licitante 13	3.940.000,0000
9	01/07/2024 09:22:23	Licitante 06	3.930.000,0000
10	01/07/2024 09:22:33	Licitante 12	3.920.000,0000
11	01/07/2024 09:22:57	Licitante 14	3.918.000,0000
12	01/07/2024 09:23:14	Licitante 02	3.804.166,2800
13	01/07/2024 09:23:19	Licitante 09	3.888.000,0000
14	01/07/2024 09:23:54	Licitante 08	3.795.555,4000
15	01/07/2024 09:23:55	Licitante 12	3.805.000,0000
16	01/07/2024 09:24:13	Licitante 09	3.800.000,0000
17	01/07/2024 09:24:18	Licitante 10	3.889.000,0000
18	01/07/2024 09:24:21	Licitante 13	3.780.000,0000
19	01/07/2024 09:28:08	Licitante 14	3.719.640,0000
20	01/07/2024 09:28:29	Licitante 13	3.715.000,0000
21	01/07/2024 09:28:47	Licitante 09	3.794.000,0000
22	01/07/2024 09:29:06	Licitante 14	3.709.000,0000
23	01/07/2024 09:29:26	Licitante 13	3.705.000,0000
24	01/07/2024 09:29:48	Licitante 15	3.700.000,0000
25	01/07/2024 09:30:09	Licitante 13	3.695.000,0000
26	01/07/2024 09:30:10	Licitante 14	3.698.000,0000
27	01/07/2024 09:30:34	Licitante 14	3.689.000,0000
28	01/07/2024 09:30:51	Licitante 13	3.685.000,0000
29	01/07/2024 09:31:20	Licitante 14	3.679.800,0000
30	01/07/2024 09:31:42	Licitante 13	3.679.000,0000
31	01/07/2024 09:32:30	Licitante 14	3.635.000,0000
32	01/07/2024 09:32:52	Licitante 13	3.630.000,0000
33	01/07/2024 09:33:51	Licitante 14	3.629.980,0000
34	01/07/2024 09:34:21	Licitante 13	3.629.800,0000
35	01/07/2024 09:35:28	Licitante 14	3.601.000,0000
36	01/07/2024 09:35:54	Licitante 13	3.600.000,0000
37	01/07/2024 09:36:26	Licitante 14	3.592.000,0000
38	01/07/2024 09:36:47	Licitante 13	3.590.000,0000
39	01/07/2024 09:37:51	Licitante 14	3.587.000,0000
40	01/07/2024 09:38:08	Licitante 13	3.580.000,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
41	01/07/2024 09:38:44	Licitante 14	3.579.990,0000
42	01/07/2024 09:39:09	Licitante 13	3.575.000,0000
43	01/07/2024 09:39:44	Licitante 14	3.574.900,0000
44	01/07/2024 09:40:08	Licitante 13	3.574.000,0000
45	01/07/2024 09:40:25	Licitante 14	3.566.400,0000
46	01/07/2024 09:40:50	Licitante 13	3.565.000,0000
47	01/07/2024 09:42:06	Licitante 14	3.564.000,0000
48	01/07/2024 09:42:21	Licitante 13	3.563.000,0000
49	01/07/2024 09:43:14	Licitante 15	3.699.999,0000
50	01/07/2024 09:43:21	Licitante 14	3.550.000,0000
51	01/07/2024 09:44:03	Licitante 13	3.540.000,0000
52	01/07/2024 09:44:50	Licitante 14	3.523.800,0000
53	01/07/2024 09:45:12	Licitante 13	3.523.500,0000
54	01/07/2024 09:46:24	Licitante 14	3.508.297,0000
55	01/07/2024 09:46:46	Licitante 13	3.508.200,0000
56	01/07/2024 09:48:24	Licitante 14	3.507.710,0000
57	01/07/2024 09:48:56	Licitante 13	3.507.700,0000
58	01/07/2024 09:50:22	Licitante 14	3.500.200,0000
59	01/07/2024 09:50:30	Licitante 07	3.690.000,0000
60	01/07/2024 09:50:56	Licitante 13	3.500.000,0000
61	01/07/2024 09:51:07	Licitante 15	3.689.000,0000
62	01/07/2024 09:52:21	Licitante 14	3.499.900,0000
63	01/07/2024 09:52:59	Licitante 13	3.499.890,0000
64	01/07/2024 09:54:23	Licitante 14	3.487.066,0200
65	01/07/2024 09:55:17	Licitante 13	3.487.065,0000
66	01/07/2024 09:56:24	Licitante 14	3.481.681,6200
67	01/07/2024 09:57:02	Licitante 13	3.481.680,0000
68	01/07/2024 09:58:19	Licitante 14	3.479.627,0500
69	01/07/2024 09:59:18	Licitante 13	3.479.626,0000
70	01/07/2024 10:00:24	Licitante 14	3.477.651,3200
71	01/07/2024 10:02:07	Licitante 07	3.477.000,0000
72	01/07/2024 10:02:38	Licitante 13	3.476.000,0000
73	01/07/2024 10:03:36	Licitante 07	3.475.000,0000
74	01/07/2024 10:04:08	Licitante 13	3.474.990,0000
75	01/07/2024 10:04:20	Licitante 07	3.470.000,0000
76	01/07/2024 10:04:23	Licitante 14	3.469.584,1100
77	01/07/2024 10:05:23	Licitante 13	3.469.583,0000
78	01/07/2024 10:05:43	Licitante 07	3.465.000,0000
79	01/07/2024 10:06:23	Licitante 14	3.439.258,9800

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
80	01/07/2024 10:07:17	Licitante 07	3.435.000,0000
81	01/07/2024 10:07:50	Licitante 13	3.434.990,0000
82	01/07/2024 10:09:15	Licitante 14	3.430.046,5200
83	01/07/2024 10:10:13	Licitante 13	3.430.045,0000
84	01/07/2024 10:11:59	Licitante 07	3.427.000,0000
85	01/07/2024 10:12:25	Licitante 14	3.396.440,0900
86	01/07/2024 10:13:49	Licitante 13	3.396.430,0000
87	01/07/2024 10:15:36	Licitante 07	3.390.000,0000
88	01/07/2024 10:16:28	Licitante 13	3.389.990,0000
89	01/07/2024 10:18:14	Licitante 07	3.388.000,0000
90	01/07/2024 10:19:33	Licitante 13	3.387.990,0000
91	01/07/2024 10:19:57	Licitante 07	3.387.000,0000
92	01/07/2024 10:20:30	Licitante 13	3.386.990,0000
93	01/07/2024 10:21:20	Licitante 07	3.385.000,0000
94	01/07/2024 10:21:47	Licitante 13	3.384.990,0000
95	01/07/2024 11:04:17	Licitante 07	3.384.000,0000
96	01/07/2024 12:37:43	Licitante 07	3.383.752,0000
97	03/07/2024 10:58:29	Licitante 15	3.384.486,7000

Às 14:12 horas do dia 3 de julho de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	01/07/2024 09:11:59	01/07/2024 09:20:26	1ª
LANCES	01/07/2024 09:20:26	01/07/2024 10:24:28	1ª
ABERTURA DE VISTAS	01/07/2024 10:24:27	01/07/2024 16:02:45	1ª
HABILITAÇÃO	01/07/2024 16:02:32	02/07/2024 11:03:48	1ª
ABERTURA DE VISTAS	02/07/2024 11:03:48	03/07/2024 14:12:56	2ª
HABILITAÇÃO	03/07/2024 14:12:29	03/07/2024 16:43:06	2ª
RECURSO	03/07/2024 16:43:06	04/07/2024 16:21:36	1ª
ADJUDICAÇÃO	04/07/2024 16:02:49	04/07/2024 16:04:03	1ª
ADJUDICAÇÃO	04/07/2024 16:21:36		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	01/07/2024 09:11:59	Às 09:11:59 do dia 1 de julho do ano de 2024, nas dependências do(a) Fundação de Cultura e Turismo de Timbó - SC, situada no(a) RUA 7 DE SETEMBRO - 414 - CENTRO, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 74/2024 FCT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO MATERIAL E MÃO DE OBRA), DE REFORMA, REVITALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO E CULTURAL LEOPOLDO KURTZ DE TIMBÓ/SC, EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVOS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MINUTAS CONTRATUAIS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS. PAGAMENTO MEDIANTE CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0610248-07 (FINISA)..
SISTEMA	01/07/2024 09:11:59	Aberto a sessão da ata para o lote 1.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	01/07/2024 09:11:59	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 09:15:32	Bom dia. Estou conferindo as propostas, em seguida iniciamos a fase de lances
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 4.226.664,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 4.226.364,3300.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 4.226.864,8000.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 08: R\$ 4.225.391,1200.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 13: R\$ 4.226.864,8000.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 4.226.864,8000.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 15: R\$ 4.226.864,8000.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 09: R\$ 4.226.864,8000.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 10: R\$ 4.226.864,8000.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 12: R\$ 4.226.864,8000.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 11: R\$ 4.100.058,8500.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 14: R\$ 4.226.864,8000.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 4.226.864,8000.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 4.220.000,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 4.184.647,7400.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 09:20:26	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 09:20:26	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	01/07/2024 09:20:26	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 12	01/07/2024 09:21:00	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 4.180.000,0000.
LICITANTE 15	01/07/2024 09:21:16	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 1 foi de R\$ 4.000.000,0000.
LICITANTE 12	01/07/2024 09:21:19	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 4.098.000,0000.
LICITANTE 12	01/07/2024 09:21:31	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 3.975.000,0000.
LICITANTE 15	01/07/2024 09:21:46	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 1 foi de R\$ 3.950.000,0000.
LICITANTE 06	01/07/2024 09:21:48	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 3.990.000,0000.
LICITANTE 05	01/07/2024 09:22:11	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 3.948.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:22:21	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.940.000,0000.
LICITANTE 06	01/07/2024 09:22:23	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 3.930.000,0000.
LICITANTE 12	01/07/2024 09:22:33	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 3.920.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:22:57	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.918.000,0000.
LICITANTE 02	01/07/2024 09:23:14	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 3.804.166,2800.
LICITANTE 09	01/07/2024 09:23:19	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 3.888.000,0000.
LICITANTE 08	01/07/2024 09:23:54	O lance do licitante Licitante 08 para o lote 1 foi de R\$ 3.795.555,4000.
LICITANTE 12	01/07/2024 09:23:55	O lance do licitante Licitante 12 para o lote 1 foi de R\$ 3.805.000,0000.
LICITANTE 09	01/07/2024 09:24:13	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 3.800.000,0000.
LICITANTE 10	01/07/2024 09:24:18	O lance do licitante Licitante 10 para o lote 1 foi de R\$ 3.889.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:24:21	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.780.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:28:08	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.719.640,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 13	01/07/2024 09:28:29	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.715.000,0000.
LICITANTE 09	01/07/2024 09:28:47	O lance do licitante Licitante 09 para o lote 1 foi de R\$ 3.794.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:29:06	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.709.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:29:26	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.705.000,0000.
LICITANTE 15	01/07/2024 09:29:48	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 1 foi de R\$ 3.700.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:30:09	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.695.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:30:10	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.698.000,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:30:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:30:34	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.689.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:30:51	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.685.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:31:20	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.679.800,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:31:42	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.679.000,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:32:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:32:30	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.635.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:32:52	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.630.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:33:51	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.629.980,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:34:21	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.629.800,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:34:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:35:28	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.601.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:35:54	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.600.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:36:26	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.592.000,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:36:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:36:47	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.590.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:37:51	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.587.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:38:08	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.580.000,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:38:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:38:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.579.990,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:39:09	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.575.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:39:44	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.574.900,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:40:08	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.574.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:40:25	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.566.400,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:40:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:40:50	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.565.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:42:06	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.564.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:42:21	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.563.000,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:42:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 15	01/07/2024 09:43:14	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 1 foi de R\$ 3.699.999,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:43:21	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.550.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:44:03	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.540.000,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	01/07/2024 09:44:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:44:50	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.523.800,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:45:12	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.523.500,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:46:24	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.508.297,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:46:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:46:46	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.508.200,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:48:24	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.507.710,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:48:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:48:56	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.507.700,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:50:22	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.500.200,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:50:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 07	01/07/2024 09:50:30	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.690.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:50:56	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.500.000,0000.
LICITANTE 15	01/07/2024 09:51:07	O lance do licitante Licitante 15 para o lote 1 foi de R\$ 3.689.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:52:21	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.499.900,0000.
SISTEMA	01/07/2024 09:52:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:52:59	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.499.890,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:54:23	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.487.066,0200.
SISTEMA	01/07/2024 09:54:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:55:17	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.487.065,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:56:24	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.481.681,6200.
SISTEMA	01/07/2024 09:56:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:57:02	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.481.680,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 09:58:19	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.479.627,0500.
SISTEMA	01/07/2024 09:58:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 09:59:18	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.479.626,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 10:00:24	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.477.651,3200.
SISTEMA	01/07/2024 10:00:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 07	01/07/2024 10:02:07	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.477.000,0000.
SISTEMA	01/07/2024 10:02:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 10:02:38	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.476.000,0000.
LICITANTE 07	01/07/2024 10:03:36	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.475.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 10:04:08	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.474.990,0000.
LICITANTE 07	01/07/2024 10:04:20	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.470.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 10:04:23	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.469.584,1100.
SISTEMA	01/07/2024 10:04:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 10:05:23	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.469.583,0000.
LICITANTE 07	01/07/2024 10:05:43	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.465.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 10:06:23	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.439.258,9800.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	01/07/2024 10:06:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 07	01/07/2024 10:07:17	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.435.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 10:07:50	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.434.990,0000.
LICITANTE 08	01/07/2024 10:07:56	sr pregoeiro, a obra ja ficou inexequivel a tempos ja passou de 27% desconto
SISTEMA	01/07/2024 10:08:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 14	01/07/2024 10:09:15	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.430.046,5200.
LICITANTE 13	01/07/2024 10:10:13	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.430.045,0000.
SISTEMA	01/07/2024 10:10:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 07	01/07/2024 10:11:59	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.427.000,0000.
LICITANTE 14	01/07/2024 10:12:25	O lance do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.396.440,0900.
SISTEMA	01/07/2024 10:12:26	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 10:13:49	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.396.430,0000.
SISTEMA	01/07/2024 10:14:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 07	01/07/2024 10:15:36	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.390.000,0000.
SISTEMA	01/07/2024 10:16:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 10:16:28	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.389.990,0000.
LICITANTE 07	01/07/2024 10:18:14	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.388.000,0000.
SISTEMA	01/07/2024 10:18:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 10:19:33	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.387.990,0000.
LICITANTE 07	01/07/2024 10:19:57	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.387.000,0000.
SISTEMA	01/07/2024 10:20:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 13	01/07/2024 10:20:30	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.386.990,0000.
LICITANTE 07	01/07/2024 10:21:20	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.385.000,0000.
LICITANTE 13	01/07/2024 10:21:47	O lance do licitante Licitante 13 para o lote 1 foi de R\$ 3.384.990,0000.
SISTEMA	01/07/2024 10:22:27	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	01/07/2024 10:24:28	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	01/07/2024 10:24:28	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 10:26:00	Licitante 13 - Consegue melhorar sua oferta final?
LICITANTE 13	01/07/2024 10:27:19	Bom dia Sr. Agente de Contratações! Este já é nosso melhor valor.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 10:28:09	Licitante 13 - Solicito nos termos do Item 6.22 e 7.10.1 o envio da Proposta readequada e as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Prazo 60 minutos.
LICITANTE 13	01/07/2024 10:30:14	Obrigado Sr. Agente de Contratações! Enviaremos na sequência.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 10:30:59	Agente de Contratao solicitou anexo para a empresa SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 10:45:44	Agente de Contratao encerrou a solicitação de anexo para a empresa SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 10:48:23	Prezados, em tempo, verificou-se empate ficto.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 10:59:43	Prezados. Conforme item 6.19.1 e 6.19.2 o Licitante 07 poderá apresentar proposta inferior a primeira colocada. Já daremos seguimento na negociação, só estamos verificando uma funcionalidade do sistema.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 11:02:31	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 07 de acordo com a Lei Complementar 123.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 11:02:31	Sr. Licitante Licitante 07, envie a sua proposta.
LICITANTE 07	01/07/2024 11:04:17	O valor negociado do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.384.000,0000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 11:05:29	Licitante 07 - Solicito nos termos do Item 6.22 e 7.10.1 o envio da Proposta readequada e as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Prazo 60 minutos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 11:12:52	Agente de Contrato solicitou anexo para a empresa THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 11:38:41	Passado o prazo de envio dos documentos, suspendo a licitação até 16h de hoje, quando retornarei com resultado da análise.
LICITANTE 13	01/07/2024 11:43:35	Prezado Agente de Contratações! O envio de nossa proposta foi suspenso por V. Sra. às 10:45h, não pode haver a preclusão do prazo de entrega nestes casos... Agente de Contrato encerrou a solicitação de anexo para a empresa SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA.. O prazo para a apresentação de nossa proposta adequada não havia vencido no momento. Aguardamos esclarecimento acerca de qual prazo foi ultrapassado. Sendo o caso de apresentação desta empresa, o prazo deve ser reaberto.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 11:46:56	Licitante 13 está dispensada da entrega de documentos. Foi alterada solicitação para o licitante 07 em função da Lei 123/06, não por preclusão de prazo de envio de documentos.
LICITANTE 07	01/07/2024 12:01:51	Solicitamos um prazo adicional para envio dos arquivos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 12:06:21	Licitante 07 - Considerando a necessidade de readequação de planilhas concedo acréscimo de 60 sessenta minutos no prazo de envio.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 12:09:52	Após envio dos documentos do Licitante 07 suspenderemos para análise dos documentos até 16h.
LICITANTE 07	01/07/2024 12:37:43	O valor negociado do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 3.383.752,0000.
LICITANTE 07	01/07/2024 12:53:30	Empresa THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA anexou o documento PlanilhaOramentria.pdf solicitado.
LICITANTE 07	01/07/2024 12:53:36	Empresa THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA anexou o documento Cronograma.pdf solicitado.
LICITANTE 07	01/07/2024 12:53:45	Empresa THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA anexou o documento BDI.pdf solicitado.
LICITANTE 07	01/07/2024 13:00:19	Empresa THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA anexou o documento PropostaAjustada.pdf solicitado.
LICITANTE 07	01/07/2024 14:05:00	Empresa THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA anexou o documento Habilidade.zip solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 16:00:27	Prezados. Boa tarde. Conforme registro no chat retomamos a sessão.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 16:02:23	Os documentos do Licitante 07 foram submetidos a análise do Setor de Engenharia e retornaram com parecer positivo. Desta forma declaro classificada a proposta do Licitante 07.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 16:02:32	Declaro classificado o licitante Licitante 07.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 16:02:32	Às 16:02 horas do dia 1 de julho de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 16:02:45	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 16:16:45	Licitante 07 , O edital prevê 60 minutos para envio dos documentos, vi que já anexou seus documentos, precisa do prazo de 60 minutos definido no Edital ou posso considerar entregue?
LICITANTE 07	01/07/2024 16:22:19	Sim entregue.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 16:22:50	Obrigado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 16:24:45	Retornaremos a sessão amanhã as 11h.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/07/2024 16:25:48	Farei a análise dos documentos entregues com apoio técnico, amanhã 11h retomamos com definição desta fase. Agradeço a todos.
LICITANTE 07	01/07/2024 17:24:42	Empresa THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA anexou o documento DECLARAODECONHECIMENTODASCONDIESDOLOCALDAOBRA.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 11:01:23	Bom dia
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 11:02:43	Prezados, após análises dos documentos de habilitação os pareceres da área Contábil e de Engenharia apontaram que a empresa THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA não atendeu o edital nos itens 8.2.4, letra B.1 e 8.2.5. Os pareceres foram anexados ao presente processo.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 11:03:48	Inabilitado o licitante THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA pelo motivo: Não atendeu o edital nos itens 8.2.4, letra B.1 e 8.2.5 conforme detalhes dos pareceres contábil e de engenharia. .
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 11:04:56	Licitante 14 está no intervalo de empate ficto da Lei nº 123/06.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 11:05:12	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 14 de acordo com a Lei Complementar 123.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 11:05:12	Sr. Licitante Licitante 14, envie a sua proposta.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 11:06:37	Prazo 5 minutos.
LICITANTE 14	02/07/2024 11:08:53	Bom dia
LICITANTE 14	02/07/2024 11:09:09	O valor negociado do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.382.990,4600.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 11:11:30	Licitante 14 - Favor encaminhar nos termos do item 6.22 e 7.10.1 do Edital Proposta readequada de preços conforme anexo do Edital e as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
LICITANTE 14	02/07/2024 11:15:59	de acordo, já estamos providenciando, logo anexo ao sistema, obrigado
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 11:17:49	Conforme item 6.22 do Edital concede-se o prazo de 60 sessenta minutos para apresentação. Após o prazo de envio dos documentos a sessão será suspensa para análise dos documentos e retomada às 14h:30min.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 11:20:08	Agente de Contratao encerrou a solicitação de anexo para a empresa THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 11:20:14	Agente de Contratao solicitou anexo para a empresa W C CONSTRUTORA.
LICITANTE 14	02/07/2024 12:04:57	Prezados, solicitamos prazo complementar de 15 minutos
LICITANTE 14	02/07/2024 12:11:17	Empresa W C CONSTRUTORA anexou o documento PROPOSTAATUALIZADA.zip solicitado.
LICITANTE 14	02/07/2024 12:11:33	O valor negociado do licitante Licitante 14 para o lote 1 foi de R\$ 3.382.508,2100.
LICITANTE 14	02/07/2024 12:12:46	Prezados, não será necessária a complementação do horário. Nossa proposta atualizada após readequações na planilha é de R\$ 3.382.508,21. Seguimos a disposição. obrigado
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 12:26:39	Obrigado licitante 14. Faremos a análise dos documentos e retomamos as 14h 30min
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 14:31:56	Boa tarde.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 14:32:28	Retomamos os trabalhos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 14:41:55	Prezados. O Setor de Engenharia não concluiu a análise das planilhas como previsto. Terei que suspender a sessão até 15h:45min. Peço desculpas pelo transtorno.
LICITANTE 14	02/07/2024 14:42:29	Boa tarde, sem problemas, ficamos no aguardo e a disposição.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 15:45:18	Boa tarde.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 15:47:18	Prezados. Em tempo, verificou-se que o Licitante 14 firmou contrato com este Município cujo valor supera o limite de enquadramento de EPP. Conforme Parágrafo 2º do artigo 4º da Lei nº 14.133/21 o Licitante 14 perde o benefício tratamento diferenciado, não sendo cabível o lance de desempate apresentado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 15:47:32	Cito dispositivo legal: "§ 2º A obtenção de benefícios a que se refere o caput deste artigo fica limitada às microempresas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, devendo o órgão ou entidade exigir do licitante declaração de observância desse limite na licitação."
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 15:47:51	Cancelado o lance de R\$ 3.382.508,2100 do licitante Licitante 14.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 15:50:35	Cancelado o lance de R\$ 3.382.990,4600 do licitante Licitante 14.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 15:53:08	Os dois lances cancelados foram objeto de desempate ficto e ajuste de valor da proposta final.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 15:53:33	Licitante 13 - Favor encaminhar nos termos do item 6.22 e 7.10.1 do Edital Proposta readequada de preços conforme anexo do Edital e as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 15:53:33	do contrato.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 15:54:15	Agente de Contratao encerrou a solicitação de anexo para a empresa W C CONSTRUTORA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 15:54:35	Agente de Contratao solicitou anexo para a empresa SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA..
LICITANTE 13	02/07/2024 15:57:42	Boa tarde Sr. Agente de Contratações! Faremos as adequações necessárias e encaminharemos os documentos solicitados na sequência.
LICITANTE 13	02/07/2024 16:09:31	Empresa SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA. anexou o documento PropostaCompleta.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 16:10:51	Licitante 13 - Mais algum documento que queira incluir ou posso dar seguimento?
LICITANTE 13	02/07/2024 16:12:55	Pode dar seguimento Sr. Agente de Contratações.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 16:15:28	Obrigado. Suspendo para análise dos documentos. Amanhã retomamos 09h:45min.
LICITANTE 15	02/07/2024 16:16:27	boa tarde
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 16:17:03	Boa tarde a todos.
LICITANTE 13	02/07/2024 16:17:41	Boa tarde!
LICITANTE 15	02/07/2024 16:18:59	no item do edital: 6.19.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. minha empresa é do simples e minha proposta não excedeu os 10%
LICITANTE 15	02/07/2024 16:20:41	SR Agente de Contratação isso significa que ainda tem empate ficto
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 16:25:02	A Plataforma de licitações apontou os licitantes 07 e 14 como beneficiários do tratamento diferenciado em situação de empate. Por alguma razão a plataforma não apontou como tendo o Licitante 15 tratamento diferenciado. Vou ver na plataforma o que aconteceu.
LICITANTE 15	02/07/2024 16:27:39	Obrigado fico a disposição.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/07/2024 16:43:55	Prezados, Encerro a sessão hoje e retomamos amanhã 09h:45min, Neste prazo verificarei o apontamento do Licitante 15.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 09:45:09	Bom dia.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 09:45:33	Vamos retomar os trabalhos.
LICITANTE 15	03/07/2024 09:46:55	bom dia
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 09:47:03	Prezados. Verificou-se que de fato o Licitante 15 está na margem de empate ficto da Lei 123. O Licitante 14 cadastrado como ME/EPP, e que não jus ao direito de preferência como já explicado anteriormente, estava bloqueando a chamada do Licitante 15 em margem de empate ficto. O Licitante 13 foi convocado a apresentar proposta, porém em desacordo com o item 6.19.1 do Edital.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 09:47:20	Em consulta a Plataforma, fomos orientados a chamar para negociação o Licitante 14, evoluir a fase de habilitação para retirada da condição de ME/EPP e retornar a fase de abertura de vistas.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 09:48:21	Farei os ajustes conforme indicado pela Plataforma ComprasBR. Peço que aguardem um momento.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 09:50:38	Licitante 14 - A solicitação de negociação a seguir é requisito do sistema, peço que não envie lance já que conforme explicado abaixo, não usufruirá da condição de ME/EPP neste processo, podendo depois argumentar em Recurso a Decisão do Agente.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 09:51:43	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 14 de acordo com a Lei Complementar 123.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 09:51:43	Sr. Licitante Licitante 14, envie a sua proposta.
SISTEMA	03/07/2024 09:56:43	Tempo de negociação com o licitante Licitante 14 encerrado, pois o tempo permitido na Lei Complementar 123 de 5 minutos foi esgotado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:01:16	Só mais um momento.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:07:28	A Plataforma está verificando o sistema neste momento. Estou no aguardo de uma posição deles. Em instantes daremos sequência. Peço que permaneçam on line.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:45:23	Prezados. Peço desculpas pela demora.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:46:04	Verificamos junto a Plataforma que o sistema está configurado para empate ficto até 5% e não 10% como consta no Edital.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:46:45	Desta forma estávamos com dificuldade de prosseguir chamando o Licitante 15.
LICITANTE 15	03/07/2024 10:47:54	bom dia, estou a disposição

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:49:41	Não há como chamar o Licitante 15 para cobrir a proposta do licitante 13 como determina o Edital. Na Plataforma só é possível dado o bloqueio errôneo de 5% desclassificando o licitante 13 na plataforma.
LICITANTE 15	03/07/2024 10:51:20	Como vamos proceder?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:51:48	Registro de forma expressa no chat - O licitante 13 será desclassificado apenas para ajuste do sistema. Caso o licitante 15 não seja classificado ou habilitado, haverá retorno de fases e a restituição da classificação do Licitante 13. É a única forma segundo a Plataforma de seguir com o processo.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:53:25	Peço desculpas mais uma vez pelo transtorno.
LICITANTE 13	03/07/2024 10:54:34	Senhor Agente de Contratações! A desclassificação da Licitante 13 vai interferir em seu direito de intenção de recurso? Conseguirei manifestar intenção de recorrer da decisão que classificar a Licitante 15 estando desclassificado?
LICITANTE 13	03/07/2024 10:55:09	Da mesma forma, terei acesso a documentação da licitante para verificar eventuais descumprimentos estando desclassificada?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:55:19	Desclassificado o licitante Licitante 13 pelo motivo: Desclassificado apenas para ajuste no sistema . Em cumprimento da Lei 123 e do item 6.19.1..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:56:21	Da mesma forma o Licitante 14 será desclassificado, para que o o Licitante 15 possa fazer a negociação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:56:46	Desclassificado o licitante Licitante 14 pelo motivo: Desclassificado apenas para ajuste no sistema . Em cumprimento da Lei 123 e do item 6.19.1..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:58:12	Licitante 15 - Será aberto prazo para encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:58:19	Declaro iniciado a negociação direta com o licitante Licitante 15.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 10:58:19	Sr. Licitante Licitante 15, envie a sua proposta.
LICITANTE 15	03/07/2024 10:58:29	O valor negociado do licitante Licitante 15 para o lote 1 foi de R\$ 3.384.486,7000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 11:01:56	Licitante 15 - Favor encaminhar nos termos do item 6.22 e 7.10.1 do Edital Proposta readequada de preços conforme anexo do Edital e as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 11:02:25	Prazo de 60 minutos para envio.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 11:07:13	Agente de Contratao encerrou a solicitação de anexo para a empresa SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 11:07:19	Agente de Contratao solicitou anexo para a empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.
LICITANTE 15	03/07/2024 11:41:07	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento PLANILHAassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 15	03/07/2024 11:45:49	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento PROPOSTAreadequadaassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 15	03/07/2024 11:47:10	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento CRONOGRAMAassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 15	03/07/2024 11:48:19	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento BDIformula28229assinado_05d9b934-5b7e-4854-9ec4-860a2dce321a.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 11:53:19	Prezados, faremos a análise dos documentos. Suspendo a licitação até 14h:10min.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 14:11:38	Boa tarde
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 14:12:22	Após análise dos documentos de proposta readequados, com base também no Parecer do Setor de Engenharia, anexado ao processo, classifico o Licitante 15.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 14:12:29	Declaro classificado o licitante Licitante 15.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 14:12:29	Às 14:12 horas do dia 3 de julho de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 14:12:56	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 14:14:55	Licitante 15 - Verifiquei que já constam documentos anexados de habilitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 14:15:31	Necessita de prazo para envio de mais algum documento de habilitação?
LICITANTE 08	03/07/2024 14:16:27	boa tarde tem como avisar se sou aproxima colocada no certame, tbm sou ME
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 14:19:00	Licitante 08 - Não há novos licitantes dentro do margem de 10% da Lei 123.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 15	03/07/2024 14:24:16	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento ATESTADOTCNICODECONCLUSOFACENTROINTEGRADO.pdf solicitado.
LICITANTE 15	03/07/2024 14:24:47	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento ATESTADOTCNICODECONCLUSO1.pdf solicitado.
LICITANTE 15	03/07/2024 14:24:48	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento AtestadoTcnicoR01.pdf solicitado.
LICITANTE 15	03/07/2024 14:24:49	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento ATESTADOTCNICODECONCLUSOFACENTROINTEGRADO_87b20343-a68a-4daf-a9a4-323467d57830.pdf solicitado.
LICITANTE 15	03/07/2024 14:24:49	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento ATESTADOTECNICOFAatualizadoassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 15	03/07/2024 14:24:50	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento AtestadoTcnicoR01_5d9784a3-760e-466c-9568-1a9a85a87a10.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 14:29:41	Prezados, farei a análise dos documentos, daremos resultado ainda hoje da habilitação do licitante 15 .
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 14:31:14	De momento suspendo uma 1h:15min a sessão, retornando 15h:45min
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 15:44:22	Boa tarde
LICITANTE 15	03/07/2024 15:46:09	Boa tarde
LICITANTE 15	03/07/2024 15:46:10	Boa tarde
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 15:46:38	Os documentos de habilitação foram submetidos a Parecer Contábil e Parecer Técnico de Engenharia. Ficou acordado com os setores internos o prazo de retomada desta sessão. O Analista contábil não finalizou sua análise.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 15:48:07	A Prefeitura possui um processo padrão, seguindo o processo interno dependo do Parecer.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 15:48:43	Iremos divulgar ainda durante o expediente o resultado da habilitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 15:50:36	Mas para que os senhores não percam tempo de espera, suspendo até 16h:40min. Peço desculpas mas devo aguardar o parecer.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 15:51:31	Só registro que estando o licitante habilitado será aberto prazo de manifestação de recursos na sequencia.
LICITANTE 08	03/07/2024 16:05:50	ok. ciente.
LICITANTE 14	03/07/2024 16:24:06	Boa tarde! Sr. Agente, o edital não permite a somatória de atestados, desta forma, não foi possível verificar na documentação do licitante 15 CAT-A que comprove a execução de cobertura na metragem mínima exigida de 840,89m2. Se esse documento foi anexado, poderia sinalizar qual? Gratos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:29:12	Só um momento.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:38:01	Licitante 14 - O item 8.2.5.1 letra b do Edital, diz permitir a soma.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:38:54	Os Pareceres referente a análise da habilitação foram salvos junto aos documentos deste processo.
LICITANTE 14	03/07/2024 16:39:47	Obrigado pelo esclarecimento
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:40:38	Boa tarde. Retomamos a sessão.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:41:26	Considerando a análise dos documentos e pareceres, declaro habilitado o Licitante 15.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:41:50	Habilitado o licitante F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA pelo motivo: Habilitado conforme análise e pareceres..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:43:06	Declaro habilitado o licitante F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:43:06	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:43:30	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:47:40	Registro que internamente as empresas desclassificadas só para ajuste do sistema serão colocadas na devida posição de colocação.
LICITANTE 08	03/07/2024 16:50:31	Esta os atestados nao assinados, deveriaser CAT emitida pelo CREA/CAU???
SISTEMA	03/07/2024 16:50:35	Interesse recursal manifestado pela empresa SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA. para lote 1, motivo: A empresa SLM Construções e Serviços Sustentáveis manifesta a intenção de recorrer da decisão que declarou habilitada no certame a Licitante 15, uma vez que esta deixou de apresentar detalhamento de seus Encargos Sociais (ES), conforme previsão do item 7.10.1. Da mesma forma, insurge-se contra a qualificação técnica apresentada pela licitante, insuficiente para o cumprimento das exigências editalícias, uma vez que duas das CATs apresentadas referem-se aos mesmos serviços, quantitativos e local de execução. A última aberta em 26/06/2024 e fechada no dia imediatamente posterior, em 27/06/2024, prazo insuficiente para a realização dos serviços acervados..

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	03/07/2024 16:53:30	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:54:35	Declaro concedido o prazo para apresentação do recurso conforme manifestação do licitante SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA.. Senhor licitante, favor enviar manifesto conforme descrito no edital.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:54:35	Alterada a data do recurso para 08/07/2024 16:54 do Lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:56:18	Caros licitantes, declaro encerrada a presente sessão. Aguardamos a apresentação do Recurso.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	03/07/2024 16:56:36	Obrigado a todos pela participação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/07/2024 09:19:30	Agente de Contratao solicitou anexo para a empresa SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA..
LICITANTE 13	04/07/2024 09:22:24	Empresa SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA. anexou o documento RecursoHierrquicoCC0742024assinado.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/07/2024 11:29:31	Agente de Contratao encerrou a solicitação de anexo para a empresa SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA..
LICITANTE 15	04/07/2024 12:15:21	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento CONTRARRAZOADMINISTRATIVAassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 15	04/07/2024 12:17:16	Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA anexou o documento Composiosinapi.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/07/2024 15:58:19	Prezados, boa tarde. Informo que, em atenção ao Recurso interposto pela empresa SLM Construções e Serviços Sustentáveis, bem como a Contrarrazão apresentada pela empresa F.A. Construção de Edifícios Ltda, realizei a publicação da Decisão, que encontra-se disponível na aba Dados do Edital, bem como também foi publicada no Diário Oficial dos Municípios.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/07/2024 16:00:10	Desta forma, considerando a decisão da autoridade superior, declaro encerrado o processo.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/07/2024 16:02:49	Fase alterada para ADJUDICAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/07/2024 16:04:03	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA com o valor de R\$ 3.384.486,7000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	04/07/2024 16:21:36	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

INABILITAÇÃO		
Licitante	CNPJ	Motivo
THIVES & TONOLLI SERVICOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	21393793000126	Não atendeu o edital nos itens 8.2.4, letra B.1 e 8.2.5 conforme detalhes dos pareceres contábil e de engenharia.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	33146979000160

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara habilitada a Empresa F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA, CNPJ: 33146979000160

INTENÇÃO DE RECURSO				
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Intenção	Acolhimento de
SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA.	18806639000124	03/07/2024 16:50:35	A empresa SLM Construções e Serviços Sustentáveis manifesta a intenção de recorrer da decisão que declarou habilitada no certame a Licitante 15, uma vez que esta deixou de apresentar detalhamento de seus Encargos Sociais (ES), conforme previsão do item 7.10.1. Da mesma forma, insurge-se contra a	

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 74/2024 FCT

INTENÇÃO DE RECURSO				
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Intenção	Acolhimento de
SLM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS SUSTENTÁVEIS LTDA.	18806639000124	03/07/2024 16:50:35	qualificação técnica apresentada pela licitante, insuficiente para o cumprimento das exigências editalícias, uma vez que duas das CATs apresentadas referem-se aos mesmos serviços, quantitativos e local de execução. A última aberta em 26/06/2024 e fechada no dia imediatamente posterior, em 27/06/2024, prazo insuficiente para a realização dos serviços acervados.	

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
F. A. CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	33146979000160	04/07/2024 16:04:03	3.384.486,7000

Às 16:21 horas do dia 4 de julho de 2024, foi encerrada a Sessão de Concorrência.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE
<p>Thomaz Henrique Nogueira Agente de Contratação</p>