

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 230/2024 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: 230/2024 PMTº Processo: 230/2024 PMT

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS) PARA ESTRUTURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO, DA ALTERAÇÃO DO TRAÇADO E MIRANTE DA RUA NICARAGUA., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:25:24 do dia 1 de agosto do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 230/2024 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS) PARA ESTRUTURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO, DA ALTERAÇÃO DO TRAÇADO E MIRANTE DA RUA NICARAGUA..

Iniciando os trabalhos, O Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 1 Valor Arrematado: 274.242,8; Valor Estimado: 274.242,8200

Licitante Vencedor: CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	30/07/2024 10:08:21	Licitante 01	274.242,8200	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

Às 14:16 horas do dia 6 de agosto de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	01/08/2024 08:25:24	01/08/2024 08:26:34	1ª
LANCES	01/08/2024 08:26:34	01/08/2024 08:36:35	1ª
ABERTURA DE VISTAS	01/08/2024 08:36:34	06/08/2024 14:16:39	1ª
HABILITAÇÃO	06/08/2024 14:16:20	07/08/2024 14:22:02	1ª
RECURSO	07/08/2024 14:22:02	07/08/2024 14:33:45	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/08/2024 14:32:18	07/08/2024 14:32:32	1ª
ADJUDICAÇÃO	07/08/2024 14:33:45		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	01/08/2024 08:25:24	Às 08:25:24 do dia 1 de agosto do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 230/2024 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS) PARA ESTRUTURAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO, DA ALTERAÇÃO DO TRAÇADO E MIRANTE DA RUA NICARAGUA..
SISTEMA	01/08/2024 08:25:24	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	01/08/2024 08:25:24	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
SISTEMA	01/08/2024 08:26:34	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 274.242,8200.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 08:26:34	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 08:26:34	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	01/08/2024 08:26:34	Declaro iniciada a fase de LANÇES.
SISTEMA	01/08/2024 08:36:35	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	01/08/2024 08:36:35	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 08:39:28	Licitante 01 - Sua Proposta foi apresentada com o valor máximo previsto no Edital. Consegue

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 230/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 08:39:28	melhorar o valor de sua Proposta?
LICITANTE 01	01/08/2024 08:40:56	Bom dia . Esse é no nosso último preço . Preço de referência já saiu baixo . Obrigado
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 08:45:40	Licitante 01 - Solicito apresentação da proposta final assinada pelo responsável ou procurador da empresa conforme item 6.22 e conforme item 7.10.1 do Edital: o licitante vencedor está convocado a apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários, no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. Prazo 60 (sessenta) minutos
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 08:46:52	Agente de Contratao solicitou anexo para a empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
LICITANTE 01	01/08/2024 08:51:50	Certo . Estamos providenciando .
LICITANTE 01	01/08/2024 08:55:44	Estamos tentando anexar o documento . Porém esta dando um mensagem de erro . Proposta já consta anexada no processo com o valor ganho. Como proceder ?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 08:56:47	Só um momento
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 08:57:07	Agente de Contratao solicitou anexo para a empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 08:58:12	No quadro acima do chat, não aparece a opção ou ícone para carregar documentos?
LICITANTE 01	01/08/2024 09:05:07	sim aparece, busco o arquivo pra anexar, porém na hora de enviar, dá a mensagem de erro
LICITANTE 01	01/08/2024 09:05:16	podemos enviar por e-mail?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 09:12:31	Possivelmente o tamanho do arquivo ou formato zip. Peço que tente mais uma vez, mandando de forma individualizada. A Orientação que tenho é que caso não consiga, posso estender o prazo, mas precisará contatar o suporte da plataforma Comprasbr (SUPORTE FORNECEDORES (67) 3303-2740.
LICITANTE 01	01/08/2024 09:20:55	Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA anexou o documento propostaeplanilhaCRVENCEDORAassok.pdf solicitado.
LICITANTE 01	01/08/2024 09:21:12	Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA anexou o documento crodbdiESCRVENCEDORAassok.pdf solicitado.
LICITANTE 01	01/08/2024 09:21:31	anexado, divididos em 2 partes
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 09:21:58	Licitante 01 - Mais algum documento a anexar?
LICITANTE 01	01/08/2024 09:22:51	a proposta está ok, os documentos de habilitação ja foram anexados na plataforma
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 09:25:53	Certo. Como procedimento interno, suspendo a sessão para análise dos documentos. Retorno a sessão amanhã 02/08/2024 às 08h:30min.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	01/08/2024 09:26:18	Desde já agradeço pela participação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/08/2024 08:29:10	Bom dia.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/08/2024 08:32:15	Os documentos que acompanham a proposta foram submetidos a Análise interna junto ao setor de Engenharia da Prefeitura. Este agente recebeu informação que até este horário receberia o Parecer do Setor, mas devido a algum imprevisto, o setor de Engenharia não conseguiu concluir a análise. Por procedimento interno dependo do Parecer para dar sequencia ao processo. Desta forma, peço desculpa ao participante, mas terei que suspender a sessão para dia 06/08/2024 às 14h:15min devido já ter outras licitações agendadas.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/08/2024 08:32:52	Peço desculpas pelo adiamento, mas adio a sessão para a data abaixo informada.
LICITANTE 01	02/08/2024 08:35:02	sem problemas, ficamos no aguardo do resultado, obrigado!
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/08/2024 08:35:48	Obrigado Licitante 01- Sessão suspensa.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/08/2024 14:44:23	Prezado Licitante 01 - Foi disponibilizado Parecer de Engenharia e um Termo de Diligência solicitando a correção de uns pontos nos anexos da proposta, conforme sugerido no Parecer, por serem erros meramente formais e passíveis de correção. Caso veja esta mensagem e queira se adiantar, já que temos somente um participante, poderemos na retomada da sessão já emitir decisão agilizando o processo.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/08/2024 14:46:03	Por fim, registro que caso a empresa não veja esta mensagem, não haverá qualquer problema a mesma, uma vez que, o prazo diligenciado abrange 01 hora de prazo posterior a retomada da sessão.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	02/08/2024 14:46:33	Agente de Contratao solicitou anexo para a empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
LICITANTE 01	02/08/2024 15:32:23	Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA anexou o documento PROPOSTACRCRE230GANHAREADEQUADAREV01ASS.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2024 14:15:25	Boa tarde. Vamos dar sequencia a sessão de licitação.

Ata de Realização de Concorrência  
 Número de Concorrência: 230/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2024 14:16:16	Licitante 01, informo que os documentos diligenciados foram analisados e considerados aptos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2024 14:16:20	Declaro classificado o licitante Licitante 01.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2024 14:16:20	Às 14:16 horas do dia 6 de agosto de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2024 14:16:39	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2024 14:17:39	Conforme prevê o edital no item 8.12 solicito os documentos de habilitação no prazo de 60 (sessenta) minutos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2024 14:17:49	Agente de Contratao solicitou anexo para a empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2024 14:18:48	Licitante 01 - Verifiquei que constam documentos de habilitação na plataforma.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2024 14:19:40	O Licitante 01 necessita do prazo para atualizar ou incluir algum documento?
LICITANTE 01	06/08/2024 14:20:38	os documentos ja estão anexados, revisei e as negativas estão dentro do prazo. entao. tudo certo
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2024 14:25:14	Conforme procedimento padrão da Prefeitura, submeterei os documentos a Parecer Contábil e de Engenharia. Desta forma suspendo a sessão de hoje e retomamos amanhã 14h:20min. Desde já agradeço a compreensão.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	06/08/2024 14:25:44	Declaro suspensa a licitação até 07/08/2024 14h:20min.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/08/2024 14:20:04	Boa tarde
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/08/2024 14:20:59	Os documentos de Habilitação foram submetidos a parecer contábil e de engenharia. Os pareceres estão disponíveis junto aos documentos deste processo.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/08/2024 14:21:36	Habilitado o licitante CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA pelo motivo: Atendeu aos requisitos de habilitação..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/08/2024 14:22:02	Declaro habilitado o licitante CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/08/2024 14:22:02	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/08/2024 14:22:18	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	07/08/2024 14:32:18	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	07/08/2024 14:32:18	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/08/2024 14:32:18	Enviada para próxima fase.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/08/2024 14:32:32	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com o valor de R\$ 274.242,8200.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/08/2024 14:33:28	Prezado, encerro a sessão por aqui. só aguardar contato do Depto de Licitações.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/08/2024 14:33:38	Muito obrigado pela participação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	07/08/2024 14:33:45	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	01650178000140

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara habilitada a Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ: 01650178000140

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	01650178000140	07/08/2024 14:32:32	<b>274.242,8200</b>

Às 14:33 horas do dia 7 de agosto de 2024, foi encerrada a Sessão de Concorrência.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE

Ata de Realização de Concorrência  
Número de Concorrência: 230/2024 PMT

Thomaz Henrique Nogueira  
**Agente de Contratação**