

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: 453/2024 PMTº Processo: 453/2024 PMT

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS) PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO QUINTINO, EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVOS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MINUTAS CONTRATUAIS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS, COM PARTE DO PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL IMPOSITIVA Nº 1780/2024., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:31:33 do dia 9 de dezembro do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 453/2024 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS) PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO QUINTINO, EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVOS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MINUTAS CONTRATUAIS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS, COM PARTE DO PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL IMPOSITIVA Nº 1780/2024..

Iniciando os trabalhos, O Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 1 Valor Arrematado: 447.476,07 Valor Estimado: 596.634,7600

Licitante Vencedor: **RCPA Empreiteira Ltda**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	04/12/2024 09:29:45	Licitante 01	596.634,7600	D
2	04/12/2024 14:31:11	Licitante 02	596.634,7600	C
3	05/12/2024 13:41:12	Licitante 03	596.364,7600	C
4	05/12/2024 14:56:22	Licitante 04	596.634,7600	C
5	08/12/2024 19:42:22	Licitante 06	596.634,7600	C
6	09/12/2024 07:26:13	Licitante 05	590.749,7800	C
7	09/12/2024 07:57:05	Licitante 07	596.634,7600	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

PROPOSTAS DESCLASSIFICADAS				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Motivo
1	10/12/2024 00:00:00	quartzo empreendimentos	447.475,00	Não comprovou a exequibilidade de sua proposta.

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	09/12/2024 08:33:13	Licitante 07	590.000,0000
2	09/12/2024 08:35:39	Licitante 05	587.684,0000
3	09/12/2024 08:36:42	Licitante 07	585.000,0000
4	09/12/2024 08:38:07	Licitante 05	584.000,0000
5	09/12/2024 08:39:41	Licitante 01	583.000,0000
6	09/12/2024 08:40:19	Licitante 04	583.500,0000
7	09/12/2024 08:40:34	Licitante 05	582.000,0000
8	09/12/2024 08:40:37	Licitante 06	582.950,0000
9	09/12/2024 08:40:59	Licitante 06	581.951,0000
10	09/12/2024 08:41:08	Licitante 07	581.900,0000
11	09/12/2024 08:41:29	Licitante 05	581.000,0000
12	09/12/2024 08:41:31	Licitante 01	580.000,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
13	09/12/2024 08:41:57	Licitante 05	579.000,0000
14	09/12/2024 08:42:22	Licitante 06	578.950,0000
15	09/12/2024 08:42:25	Licitante 07	578.900,0000
16	09/12/2024 08:42:35	Licitante 01	578.000,0000
17	09/12/2024 08:42:39	Licitante 06	578.850,0000
18	09/12/2024 08:42:55	Licitante 06	577.950,0000
19	09/12/2024 08:42:59	Licitante 05	577.000,0000
20	09/12/2024 08:43:23	Licitante 01	576.000,0000
21	09/12/2024 08:43:44	Licitante 05	575.000,0000
22	09/12/2024 08:43:48	Licitante 07	575.900,0000
23	09/12/2024 08:44:07	Licitante 03	574.000,0000
24	09/12/2024 08:44:08	Licitante 07	574.900,0000
25	09/12/2024 08:44:09	Licitante 06	575.500,0000
26	09/12/2024 08:44:33	Licitante 01	573.000,0000
27	09/12/2024 08:44:34	Licitante 06	573.900,0000
28	09/12/2024 08:45:04	Licitante 04	572.000,0000
29	09/12/2024 08:45:24	Licitante 01	571.000,0000
30	09/12/2024 08:45:49	Licitante 07	570.500,0000
31	09/12/2024 08:45:55	Licitante 05	570.000,0000
32	09/12/2024 08:46:08	Licitante 01	569.000,0000
33	09/12/2024 08:46:39	Licitante 05	568.000,0000
34	09/12/2024 08:46:45	Licitante 06	568.500,0000
35	09/12/2024 08:47:02	Licitante 07	567.900,0000
36	09/12/2024 08:47:17	Licitante 04	567.500,0000
37	09/12/2024 08:47:26	Licitante 01	567.000,0000
38	09/12/2024 08:47:48	Licitante 03	566.800,0000
39	09/12/2024 08:47:56	Licitante 05	566.000,0000
40	09/12/2024 08:48:20	Licitante 07	565.800,0000
41	09/12/2024 08:48:23	Licitante 01	560.000,0000
42	09/12/2024 08:48:52	Licitante 06	559.500,0000
43	09/12/2024 08:49:17	Licitante 01	559.000,0000
44	09/12/2024 08:49:26	Licitante 07	558.900,0000
45	09/12/2024 08:49:47	Licitante 01	558.000,0000
46	09/12/2024 08:50:04	Licitante 03	556.000,0000
47	09/12/2024 08:50:28	Licitante 01	555.000,0000
48	09/12/2024 08:50:40	Licitante 05	554.000,0000
49	09/12/2024 08:51:01	Licitante 06	553.850,0000
50	09/12/2024 08:51:02	Licitante 03	553.500,0000
51	09/12/2024 08:51:14	Licitante 07	552.800,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
52	09/12/2024 08:51:30	Licitante 01	552.000,0000
53	09/12/2024 08:51:59	Licitante 03	551.600,0000
54	09/12/2024 08:52:03	Licitante 06	551.500,0000
55	09/12/2024 08:52:19	Licitante 01	551.200,0000
56	09/12/2024 08:52:41	Licitante 05	550.000,0000
57	09/12/2024 08:52:41	Licitante 03	551.100,0000
58	09/12/2024 08:53:07	Licitante 01	549.900,0000
59	09/12/2024 08:53:08	Licitante 03	549.000,0000
60	09/12/2024 08:53:24	Licitante 01	548.000,0000
61	09/12/2024 08:53:25	Licitante 06	548.950,0000
62	09/12/2024 08:53:32	Licitante 07	548.800,0000
63	09/12/2024 08:53:49	Licitante 03	547.000,0000
64	09/12/2024 08:54:06	Licitante 04	547.500,0000
65	09/12/2024 08:54:07	Licitante 01	546.000,0000
66	09/12/2024 08:54:27	Licitante 03	545.000,0000
67	09/12/2024 08:54:42	Licitante 06	542.000,0000
68	09/12/2024 08:54:59	Licitante 03	541.000,0000
69	09/12/2024 08:54:59	Licitante 01	540.000,0000
70	09/12/2024 08:55:51	Licitante 03	539.500,0000
71	09/12/2024 08:56:21	Licitante 01	539.000,0000
72	09/12/2024 08:56:29	Licitante 07	538.900,0000
73	09/12/2024 08:56:40	Licitante 03	538.400,0000
74	09/12/2024 08:56:42	Licitante 05	538.000,0000
75	09/12/2024 08:56:42	Licitante 06	537.950,0000
76	09/12/2024 08:57:00	Licitante 03	537.000,0000
77	09/12/2024 08:57:21	Licitante 01	536.000,0000
78	09/12/2024 08:57:31	Licitante 03	535.000,0000
79	09/12/2024 08:58:04	Licitante 03	534.000,0000
80	09/12/2024 08:58:29	Licitante 01	533.000,0000
81	09/12/2024 08:58:45	Licitante 06	532.950,0000
82	09/12/2024 08:58:56	Licitante 03	532.800,0000
83	09/12/2024 08:59:30	Licitante 01	530.000,0000
84	09/12/2024 09:00:40	Licitante 06	528.950,0000
85	09/12/2024 09:00:42	Licitante 05	529.500,0000
86	09/12/2024 09:00:55	Licitante 03	528.000,0000
87	09/12/2024 09:01:21	Licitante 01	527.000,0000
88	09/12/2024 09:02:21	Licitante 03	526.634,7600
89	09/12/2024 09:02:35	Licitante 06	525.950,0000
90	09/12/2024 09:02:59	Licitante 05	525.000,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
91	09/12/2024 09:03:00	Licitante 01	524.000,0000
92	09/12/2024 09:04:40	Licitante 05	523.500,0000
93	09/12/2024 09:04:42	Licitante 06	522.950,0000
94	09/12/2024 09:05:02	Licitante 01	522.000,0000
95	09/12/2024 09:06:31	Licitante 06	521.950,0000
96	09/12/2024 09:06:38	Licitante 03	520.141,3000
97	09/12/2024 09:06:43	Licitante 05	521.000,0000
98	09/12/2024 09:08:15	Licitante 01	518.000,0000
99	09/12/2024 09:08:42	Licitante 05	517.500,0000
100	09/12/2024 09:08:43	Licitante 06	516.875,0000
101	09/12/2024 09:09:09	Licitante 01	515.000,0000
102	09/12/2024 09:10:42	Licitante 05	514.000,0000
103	09/12/2024 09:10:44	Licitante 06	512.999,5200
104	09/12/2024 09:11:15	Licitante 01	512.000,0000
105	09/12/2024 09:12:42	Licitante 06	509.777,7700
106	09/12/2024 09:12:42	Licitante 05	510.000,0000
107	09/12/2024 09:13:19	Licitante 01	509.000,0000
108	09/12/2024 09:13:55	Licitante 06	508.000,0000
109	09/12/2024 09:14:14	Licitante 04	509.500,0000
110	09/12/2024 09:14:41	Licitante 05	507.000,0000
111	09/12/2024 09:14:43	Licitante 06	507.777,7700
112	09/12/2024 09:15:10	Licitante 01	506.000,0000
113	09/12/2024 09:15:47	Licitante 06	505.998,9900
114	09/12/2024 09:16:12	Licitante 01	505.900,0000
115	09/12/2024 09:16:42	Licitante 06	504.777,7700
116	09/12/2024 09:16:43	Licitante 05	505.000,0000
117	09/12/2024 09:17:09	Licitante 01	504.000,0000
118	09/12/2024 09:17:22	Licitante 05	503.000,0000
119	09/12/2024 09:17:34	Licitante 01	502.000,0000
120	09/12/2024 09:18:37	Licitante 05	501.173,1900
121	09/12/2024 09:18:38	Licitante 06	499.999,9900
122	09/12/2024 09:19:09	Licitante 01	499.000,0000
123	09/12/2024 09:20:46	Licitante 06	498.999,0000
124	09/12/2024 09:21:55	Licitante 01	498.500,0000
125	09/12/2024 09:22:41	Licitante 06	498.250,0000
126	09/12/2024 09:23:32	Licitante 01	498.000,0000
127	09/12/2024 09:24:38	Licitante 06	497.850,0000
128	09/12/2024 09:24:42	Licitante 05	497.500,0000
129	09/12/2024 09:25:04	Licitante 01	497.000,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
130	09/12/2024 09:26:38	Licitante 05	496.900,0000
131	09/12/2024 09:26:41	Licitante 06	496.777,7700
132	09/12/2024 09:27:52	Licitante 05	496.600,0000
133	09/12/2024 09:28:41	Licitante 06	496.333,3300
134	09/12/2024 09:28:42	Licitante 01	494.000,0000
135	09/12/2024 09:28:57	Licitante 06	493.999,0000
136	09/12/2024 09:30:28	Licitante 01	493.000,0000
137	09/12/2024 09:30:41	Licitante 06	492.500,0000
138	09/12/2024 09:31:50	Licitante 01	492.000,0000
139	09/12/2024 09:32:37	Licitante 05	491.900,0000
140	09/12/2024 09:32:41	Licitante 06	491.850,0000
141	09/12/2024 09:32:42	Licitante 01	491.500,0000
142	09/12/2024 09:33:03	Licitante 06	491.250,0000
143	09/12/2024 09:34:11	Licitante 01	491.000,0000
144	09/12/2024 09:34:13	Licitante 05	491.150,0000
145	09/12/2024 09:35:08	Licitante 06	490.500,0000
146	09/12/2024 09:36:40	Licitante 05	490.400,0000
147	09/12/2024 09:37:06	Licitante 06	490.300,0000
148	09/12/2024 09:38:40	Licitante 01	488.000,0000
149	09/12/2024 09:38:51	Licitante 06	487.850,0000
150	09/12/2024 09:40:42	Licitante 01	486.500,0000
151	09/12/2024 09:40:48	Licitante 06	487.350,0000
152	09/12/2024 09:41:08	Licitante 06	486.350,0000
153	09/12/2024 09:41:43	Licitante 01	486.000,0000
154	09/12/2024 09:42:42	Licitante 06	485.850,0000
155	09/12/2024 09:42:43	Licitante 05	486.500,0000
156	09/12/2024 09:44:12	Licitante 05	485.000,0000
157	09/12/2024 09:44:41	Licitante 06	483.274,1600
158	09/12/2024 09:44:49	Licitante 01	482.500,0000
159	09/12/2024 09:46:12	Licitante 05	482.400,0000
160	09/12/2024 09:46:43	Licitante 06	480.290,9800
161	09/12/2024 09:48:02	Licitante 01	477.307,0000
162	09/12/2024 09:49:39	Licitante 05	477.000,0000
163	09/12/2024 09:50:13	Licitante 01	476.500,0000
164	09/12/2024 09:50:18	Licitante 06	476.000,0000
165	09/12/2024 09:50:42	Licitante 01	475.500,0000
166	09/12/2024 09:52:09	Licitante 05	475.400,0000
167	09/12/2024 09:52:26	Licitante 01	475.000,0000
168	09/12/2024 09:54:29	Licitante 05	474.000,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
169	09/12/2024 09:55:40	Licitante 01	473.950,0000
170	09/12/2024 09:56:37	Licitante 05	473.800,0000
171	09/12/2024 09:57:10	Licitante 01	473.000,0000
172	09/12/2024 09:57:35	Licitante 05	473.500,0000
173	09/12/2024 09:57:59	Licitante 05	472.500,0000
174	09/12/2024 09:59:06	Licitante 01	472.000,0000
175	09/12/2024 10:00:42	Licitante 05	471.341,4600
176	09/12/2024 10:01:57	Licitante 06	471.250,0000
177	09/12/2024 10:02:34	Licitante 01	471.000,0000
178	09/12/2024 10:02:47	Licitante 06	470.950,0000
179	09/12/2024 10:04:37	Licitante 01	470.000,0000
180	09/12/2024 10:04:41	Licitante 05	468.358,2800
181	09/12/2024 10:05:10	Licitante 06	468.350,0000
182	09/12/2024 10:06:39	Licitante 05	468.300,0000
183	09/12/2024 10:06:39	Licitante 01	467.000,0000
184	09/12/2024 10:07:51	Licitante 06	466.590,0000
185	09/12/2024 10:08:41	Licitante 01	465.999,0000
186	09/12/2024 10:08:42	Licitante 05	466.500,0000
187	09/12/2024 10:09:51	Licitante 06	465.375,1100
188	09/12/2024 10:10:42	Licitante 05	465.350,0000
189	09/12/2024 10:12:42	Licitante 01	464.999,0000
190	09/12/2024 10:14:39	Licitante 05	464.800,0000
191	09/12/2024 10:16:35	Licitante 01	461.000,0000
192	09/12/2024 10:18:39	Licitante 05	460.500,0000
193	09/12/2024 10:20:36	Licitante 01	458.950,0000
194	09/12/2024 10:22:40	Licitante 05	458.513,8100
195	09/12/2024 10:24:37	Licitante 01	458.000,0000
196	09/12/2024 10:26:38	Licitante 05	456.425,5900
197	09/12/2024 10:28:37	Licitante 01	456.000,0000
198	09/12/2024 10:30:31	Licitante 05	455.500,0000
199	09/12/2024 10:31:00	Licitante 01	455.000,0000
200	09/12/2024 10:32:36	Licitante 05	454.500,0000
201	09/12/2024 10:32:38	Licitante 01	454.490,0000
202	09/12/2024 10:34:14	Licitante 05	453.442,4100
203	09/12/2024 10:34:40	Licitante 01	453.000,0000
204	09/12/2024 10:36:33	Licitante 05	452.900,0000
205	09/12/2024 10:36:38	Licitante 01	452.450,0000
206	09/12/2024 10:38:18	Licitante 05	452.350,0000
207	09/12/2024 10:38:37	Licitante 01	451.987,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

LANÇES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
208	09/12/2024 10:40:42	Licitante 05	451.500,0000
209	09/12/2024 10:42:36	Licitante 01	450.000,0000
210	09/12/2024 10:43:53	Licitante 05	447.476,0700
211	09/12/2024 10:46:06	Licitante 01	447.475,0000

Às 14:18 horas do dia 10 de dezembro de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa RCPA Empreiteira Ltda.

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	09/12/2024 08:31:33	09/12/2024 08:32:43	1ª
LANÇES	09/12/2024 08:32:43	09/12/2024 10:48:45	1ª
ABERTURA DE VISTAS	09/12/2024 10:48:44	10/12/2024 14:18:58	1ª
HABILITAÇÃO	10/12/2024 14:18:36	13/12/2024 09:06:11	1ª
RECURSO	13/12/2024 09:06:11	13/12/2024 09:19:57	1ª
ADJUDICAÇÃO	13/12/2024 09:16:49	13/12/2024 09:19:10	1ª
ADJUDICAÇÃO	13/12/2024 09:19:57		2ª

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	09/12/2024 08:31:33	Às 08:31:33 do dia 9 de dezembro do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 453/2024 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS) PARA A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO QUINTINO, EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVOS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MINUTAS CONTRATUAIS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS, COM PARTE DO PAGAMENTO ATRAVÉS DE RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL IMPOSITIVA Nº 1780/2024..
SISTEMA	09/12/2024 08:31:33	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	09/12/2024 08:31:33	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 08:31:50	Bom dia.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:32:11	Bom dia
SISTEMA	09/12/2024 08:32:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 596.634,7600.
SISTEMA	09/12/2024 08:32:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 596.634,7600.
SISTEMA	09/12/2024 08:32:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 596.634,7600.
SISTEMA	09/12/2024 08:32:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 596.634,7600.
SISTEMA	09/12/2024 08:32:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 596.364,7600.
SISTEMA	09/12/2024 08:32:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 596.634,7600.
SISTEMA	09/12/2024 08:32:43	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 590.749,7800.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 08:32:43	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 08:32:43	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	09/12/2024 08:32:43	Declaro iniciada a fase de LANÇES.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:33:13	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 590.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:35:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 587.684,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:36:42	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 585.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:38:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 584.000,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	09/12/2024 08:39:41	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 583.000,0000.
LICITANTE 04	09/12/2024 08:40:19	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 583.500,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:40:34	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 582.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:40:37	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 582.950,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:40:59	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 581.951,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:41:08	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 581.900,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:41:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 581.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:41:31	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 580.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:41:57	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 579.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:42:22	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 578.950,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:42:25	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 578.900,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:42:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 578.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:42:39	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 578.850,0000.
SISTEMA	09/12/2024 08:42:43	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:42:55	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 577.950,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:42:59	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 577.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:43:23	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 576.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:43:44	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 575.000,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:43:48	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 575.900,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:44:07	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 574.000,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:44:08	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 574.900,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:44:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 575.500,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:44:33	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 573.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:44:34	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 573.900,0000.
SISTEMA	09/12/2024 08:44:43	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 04	09/12/2024 08:45:04	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 572.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:45:24	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 571.000,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:45:49	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 570.500,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:45:55	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 570.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:46:08	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 569.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:46:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 568.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 08:46:43	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:46:45	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 568.500,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:47:02	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 567.900,0000.
LICITANTE 04	09/12/2024 08:47:18	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 567.500,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:47:26	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 567.000,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:47:48	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 566.800,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:47:56	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 566.000,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:48:20	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 565.800,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	09/12/2024 08:48:23	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 560.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 08:48:43	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:48:52	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 559.500,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:49:17	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 559.000,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:49:26	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 558.900,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:49:47	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 558.000,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:50:04	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 556.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:50:28	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 555.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:50:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 554.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 08:50:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:51:01	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 553.850,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:51:02	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 553.500,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:51:14	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 552.800,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:51:30	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 552.000,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:51:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 551.600,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:52:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 551.500,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:52:19	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 551.200,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:52:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 550.000,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:52:41	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 551.100,0000.
SISTEMA	09/12/2024 08:52:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:53:07	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 549.900,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:53:08	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 549.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:53:24	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 548.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:53:25	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 548.950,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:53:32	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 548.800,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:53:49	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 547.000,0000.
LICITANTE 04	09/12/2024 08:54:06	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 547.500,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:54:07	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 546.000,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:54:27	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 545.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:54:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 542.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 08:54:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:54:59	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 541.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:54:59	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 540.000,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:55:51	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 539.500,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:56:21	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 539.000,0000.
LICITANTE 07	09/12/2024 08:56:29	O lance do licitante Licitante 07 para o lote 1 foi de R\$ 538.900,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:56:40	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 538.400,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 08:56:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 538.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:56:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 537.950,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	09/12/2024 08:56:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:57:00	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 537.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:57:21	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 536.000,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:57:31	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 535.000,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:58:04	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 534.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:58:29	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 533.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 08:58:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 08:58:45	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 532.950,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 08:58:56	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 532.800,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 08:59:30	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 530.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:00:40	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 528.950,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:00:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 529.500,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:00:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 03	09/12/2024 09:00:55	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 528.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:01:21	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 527.000,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 09:02:21	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 526.634,7600.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:02:35	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 525.950,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:02:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:02:59	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 525.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:03:00	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 524.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:04:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 523.500,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:04:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 522.950,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:04:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:05:02	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 522.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:06:31	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 521.950,0000.
LICITANTE 03	09/12/2024 09:06:38	O lance do licitante Licitante 03 para o lote 1 foi de R\$ 520.141,3000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:06:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 521.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:06:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:08:15	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 518.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:08:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 517.500,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:08:43	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 516.875,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:08:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:09:09	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 515.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:10:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 514.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:10:44	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 512.999,5200.
SISTEMA	09/12/2024 09:10:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:11:15	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 512.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:12:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 509.777,7700.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:12:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 510.000,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	09/12/2024 09:12:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:13:19	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 509.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:13:55	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 508.000,0000.
LICITANTE 04	09/12/2024 09:14:14	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 509.500,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:14:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 507.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:14:43	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 507.777,7700.
SISTEMA	09/12/2024 09:14:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:15:10	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 506.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:15:47	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 505.998,9900.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:16:12	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 505.900,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:16:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 504.777,7700.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:16:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 505.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:16:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:17:09	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 504.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:17:22	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 503.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:17:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 502.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:18:37	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 501.173,1900.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:18:38	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 499.999,9900.
SISTEMA	09/12/2024 09:18:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:19:09	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 499.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:20:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:20:46	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 498.999,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:21:55	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 498.500,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:22:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 498.250,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:22:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:23:32	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 498.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:24:38	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 497.850,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:24:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 497.500,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:24:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:25:04	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 497.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:26:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 496.900,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:26:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 496.777,7700.
SISTEMA	09/12/2024 09:26:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:27:52	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 496.600,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:28:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 496.333,3300.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:28:42	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 494.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:28:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:28:57	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 493.999,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:30:28	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 493.000,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	09/12/2024 09:30:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 492.500,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:30:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:31:50	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 492.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:32:37	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 491.900,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:32:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 491.850,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:32:42	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 491.500,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:32:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:33:03	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 491.250,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:34:11	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 491.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:34:13	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 491.150,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:34:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:35:08	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 490.500,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:36:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 490.400,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:36:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:37:06	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 490.300,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:38:40	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 488.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:38:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:38:51	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 487.850,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:40:42	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 486.500,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:40:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:40:48	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 487.350,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:41:08	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 486.350,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:41:43	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 486.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:42:42	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 485.850,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:42:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 486.500,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:42:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:44:12	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 485.000,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:44:41	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 483.274,1600.
SISTEMA	09/12/2024 09:44:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:44:49	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 482.500,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:46:12	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 482.400,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:46:43	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 480.290,9800.
SISTEMA	09/12/2024 09:46:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:48:02	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 477.307,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:48:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:49:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 477.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:50:13	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 476.500,0000.
LICITANTE 06	09/12/2024 09:50:18	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 476.000,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:50:42	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 475.500,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	09/12/2024 09:50:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:52:09	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 475.400,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:52:26	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 475.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:52:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:54:29	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 474.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:54:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:55:40	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 473.950,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:56:37	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 473.800,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:56:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:57:10	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 473.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:57:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 473.500,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 09:57:59	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 472.500,0000.
SISTEMA	09/12/2024 09:58:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 09:59:06	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 472.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:00:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 471.341,4600.
SISTEMA	09/12/2024 10:00:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 10:01:57	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 471.250,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:02:34	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 471.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:02:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 10:02:47	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 470.950,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:04:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 470.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:04:41	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 468.358,2800.
SISTEMA	09/12/2024 10:04:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 10:05:10	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 468.350,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:06:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 468.300,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:06:39	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 467.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:06:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 10:07:51	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 466.590,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:08:41	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 465.999,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:08:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 466.500,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:08:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	09/12/2024 10:09:51	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 465.375,1100.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:10:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 465.350,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:10:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:12:42	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 464.999,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:12:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:14:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 464.800,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:14:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:16:35	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 461.000,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	09/12/2024 10:16:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:18:39	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 460.500,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:18:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:20:36	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 458.950,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:20:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:22:40	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 458.513,8100.
SISTEMA	09/12/2024 10:22:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:24:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 458.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:24:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:26:38	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 456.425,5900.
SISTEMA	09/12/2024 10:26:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:28:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 456.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:28:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:30:31	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 455.500,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:30:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:31:00	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 455.000,0000.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:32:36	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 454.500,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:32:38	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 454.490,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:32:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:34:14	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 453.442,4100.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:34:40	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 453.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:34:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:36:33	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 452.900,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:36:38	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 452.450,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:36:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:38:18	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 452.350,0000.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:38:37	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 451.987,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:38:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:40:42	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 451.500,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:40:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:42:36	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 450.000,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:42:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	09/12/2024 10:43:53	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 447.476,0700.
SISTEMA	09/12/2024 10:44:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 01	09/12/2024 10:46:06	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 447.475,0000.
SISTEMA	09/12/2024 10:46:44	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
SISTEMA	09/12/2024 10:48:45	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	09/12/2024 10:48:45	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 10:57:06	Prezados. Não se verificou empate ficto da Lei 123/06.

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 453/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 11:00:08	Convoco o licitante 01 a apresentar sua proposta readequada conforme item 6.22 e 7.10.1 do edital no prazo de 02 horas. Considerando horário de almoço desta Prefeitura e tempo de análise dos documentos. Suspendo a Presente Licitação até 15:30min de hoje. Mantenho o prazo aberto para envio dos documentos até 13h para o licitante 01.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 11:02:25	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa quartzo empreendimentos .
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 11:03:35	Sessão suspensa até 15:30 de hoje. Prazo aberto para envio de documentos readequados até 13h para o Licitante 01.
LICITANTE 01	09/12/2024 11:03:45	sr. licitador conseguimos prorrogar o prazo de entrega da solicitada proposta ?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 11:04:42	O Item 6.23 possibilita a Prorrogação , mas precisa fundamentar o motivo.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 11:06:24	A Proposta deve ser entregue conforme modelo do Edital acompanhada das demais planilhas exigíveis no item 7.10.1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 11:07:32	De momento mantenho prazo de 02 horas já definido, qualquer coisa manifeste pedido fundamento no chat para avaliação.
LICITANTE 01	09/12/2024 11:12:39	sr. licitador, considerando o periodo de pausa para almoço solicito maior tempo para a entrega da proposta
LICITANTE 01	09/12/2024 12:39:18	Empresa quartzo empreendimentos anexou o documento PropostaTimbodia0912atualizadaassinadoassinadoassinadoassinadoassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 01	09/12/2024 12:39:30	Empresa quartzo empreendimentos anexou o documento PropostaTimbdia0912atualizada.xls solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 13:00:16	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa quartzo empreendimentos .
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 15:30:20	Boa tarde
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 15:30:40	Vamos retomar os trabalhos deste processo.
LICITANTE 05	09/12/2024 15:31:31	OK
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 15:31:37	A proposta e seus anexos foram submetidos a análise e o Parecer do Setor de Engenharia que foi juntado aos documentos deste processo.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 15:32:41	A proposta apresentada pela empresa supracitada está em conformidade com o objeto licitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 15:35:32	Porém, deverá ser apresentada a comprovação de exequibilidade dos itens: 1.1.1-2.2.3-2.2.4-2.5.7, visto que são itens que compõe a faixa A da curva ABC, sendo itens relevantes para a obra, já que atingiu o nível de presunção de inexequibilidade. Além disso, o cronograma físico-financeiro foi apresentado com os valores de referência, é necessário adequar para os valores propostos pela empresa.
LICITANTE 01	09/12/2024 15:37:13	ok sr. licitador estaremos providenciando os ajustes solicitados
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 15:39:13	Diligencia-se manifestação fundamentada de exequibilidade da proposta, principalmente no tocante aos itens relevantes apurados no Parecer de Engenharia e correção do cronograma. Concede-se prazo até 10/12/2024 09h.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 15:39:57	Considerando necessidade de prazo para entrega da diligência, suspenso a Sessão para amanhã 09h.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 15:40:19	Agradeço mais uma vez a participação de todos.
LICITANTE 06	09/12/2024 15:45:12	Boa tarde! Os documentos da empresa estarão disponíveis quando?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 16:03:29	Após superarmos a fase das propostas entraremos na fase de habilitação onde serão disponibilizados os documentos de habilitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	09/12/2024 16:04:10	Sessão suspensa até amanhã 9h.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 08:53:51	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa quartzo empreendimentos .
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:00:35	Bom dia.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:01:08	Vamos dar sequência aos trabalhos.
LICITANTE 01	10/12/2024 09:01:11	bom dia sr licitador
LICITANTE 05	10/12/2024 09:01:28	BOM DIA
LICITANTE 01	10/12/2024 09:01:37	solicita autorização pa incerir no sistema a solicitação
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:01:44	Licitante 01 - Por equívoco acabei deixando fechado o envio de documentos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:02:10	Já liberei minutos antes da sessão o envio.
LICITANTE 01	10/12/2024 09:02:36	solicito um prazo extra para incerir no sistema
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:02:49	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa quartzo empreendimentos .

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 01	10/12/2024 09:03:31	ja estou carregando o arquivo
LICITANTE 01	10/12/2024 09:03:44	em minutos lhe envio
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:07:11	Licitante 01 - Considerando o horário definido para envio às 9h presumo que o documento está pronto. Concedo 10min. para envio.
LICITANTE 01	10/12/2024 09:07:20	sr. licitador não estou encontratndo aba para fazer o envio do arquivo
LICITANTE 01	10/12/2024 09:07:59	o sr. tem certeza que o sistema esta aberto para receber arquivo ?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:09:09	Conforme chat às 09:02:49 foi aberto sistema.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:09:18	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa quartzo empreendimentos .
LICITANTE 01	10/12/2024 09:10:45	Empresa quartzo empreendimentos anexou o documento PropostaTimbdia0912corrigido.pdf solicitado.
LICITANTE 01	10/12/2024 09:11:04	Empresa quartzo empreendimentos anexou o documento RespostaaoparecerprefeituraQUARTZO.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:11:40	Só um momento para análise.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:14:59	Peço um momento aos senhores para análise de alguns pontos da planilha.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:15:13	Estimo dez minutos
LICITANTE 01	10/12/2024 09:17:30	Empresa quartzo empreendimentos anexou o documento PropostaTimbodia0912corrigidoassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 01	10/12/2024 09:17:49	Empresa quartzo empreendimentos anexou o documento RespostaaoparecerprefeituraQUARTZOassinado.pdf solicitado.
LICITANTE 01	10/12/2024 09:18:17	arquivos assinados
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:27:02	Licitante 01 - Verificamos na planilha apresentada que para fundamentar os valores da proposta final do licitante, ao invés de ajustar preços, foram diminuídas as quantidades, comprovando assim a inexequibilidade da proposta. A diligência demonstra que haveria menos quantitativo do que o exigido no Edital para entrega dos serviços.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:27:36	Desclassificado o licitante Licitante 01 pelo motivo: Não comprovou a exequibilidade de sua proposta. .
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:28:43	Convoco o Licitante 05 a apresentar sua proposta readequada nos termos do item 6.22 e 17.10.1 no prazo de 60 sessenta minutos.
LICITANTE 05	10/12/2024 09:29:32	OK
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:34:49	Considerando o tempo de envio dos documentos e de análise, mantém-se o prazo definido no item 6.22 para envio dos documentos e suspende-se a sessão até 14h:15min de hoje.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:35:26	Agente de Contratação encerrou a solicitação de anexo para a empresa quartzo empreendimentos .
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:35:31	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa RCPA Empreiteira Ltda.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 09:37:12	Sessão suspensa até 14h:15. Prazo de envio da proposta readequada e anexos mantido.
LICITANTE 01	10/12/2024 09:38:09	sr. licitante , a empresa não concorda com a argumentação apresentada pelo cetor tecnico para desclificar minha empresa
LICITANTE 01	10/12/2024 09:38:28	solicito intenção de recurso
LICITANTE 05	10/12/2024 10:01:40	Empresa RCPA Empreiteira Ltda anexou o documento PropostaReadequada.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 14:16:55	Boa tarde.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 14:17:31	Foi salvo, junto aos documentos deste processo o Parecer de análise da proposta do Licitante 05.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 14:18:21	Conforme parecer a proposta se mostrou regular aos termos exigidos na licitação.
LICITANTE 05	10/12/2024 14:18:32	BOA TARDE
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 14:18:36	Declaro classificado o licitante Licitante 05.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 14:18:36	Às 14:18 horas do dia 10 de dezembro de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa RCPA Empreiteira Ltda.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 14:18:58	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 14:19:43	RCPA, segundo o edital, haveria prazo para envio dos documentos de habilitação, mas verifiquei que os mesmos já estão na plataforma.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 14:20:17	RCPA precisa de mais prazo para envio dos documentos ou já estão todos carregados no arquivo do sistema?
LICITANTE 05	10/12/2024 14:22:33	TODOS OS DOCUMENTOS JÁ ESTÃO ANEXADOS

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 453/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 14:23:56	Prezados, vou pedir prazo para análise dos documentos que foram disponibilizados na proposta. Se estiverem corretos seguimos para a fase de manifestação de recurso. De momento suspendo 30min.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 14:58:01	Prezados, os documentos de habilitação são submetidos a parecer contábil e de engenharia. Peço mais um momento aos senhores.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 15:01:26	Nosso Engenheiro acaba de informar que só entregará 16h seu Parecer. A Prefeitura adota um processo padrão nos editais, vou respeitar o fluxo do processo e aguardar tal parecer. Peço desculpas pela demora. Suspendo até 16h de hoje.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 15:58:42	Prezados, foram anexados os pareceres de análise contábil e de engenharia.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 16:00:01	Licitante 05 - Conforme Parecer Contábil: Verificou-se ausência de prova de que a documentação referente ao ano de 2023 foi submetida ao ato de autenticação no órgão competente do registro do comércio, neste caso a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina - JUCESC.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 16:07:05	Conforme item 8.15 não é permitida a substituição ou apresentação de novos documentos exceto para complementar informações acerca de documentos já entregues pelos licitantes e apurar fatos existentes à época do certame.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 16:13:49	Só um momento.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 16:17:41	Diligencia-se ao Licitante 05 a apresentação dos documentos contábeis de 2023 nos termos exigidos pelo Edital. Prazo até 09h de amanhã (11/12/2024). Devido a indisponibilidade de agenda interna os documentos serão avaliados e a sessão será retomada somente sexta feira 13/12/2024.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 16:18:48	Suspensão a Licitação até 13/12 mantendo aberto o prazo de diligência.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 16:19:05	Agradeço a participação de todos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	10/12/2024 16:19:45	Data do retorno da sessão 13/12/2024, horário 09h.
LICITANTE 05	10/12/2024 16:52:07	Empresa RCPA Empreiteira Ltda anexou o documento Balano2023Autenticado.pdf solicitado.
LICITANTE 05	10/12/2024 16:52:31	Empresa RCPA Empreiteira Ltda anexou o documento Termodeautenticacao.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:00:55	Bom dia.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:01:10	Vamos dar sequência aos trabalhos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:02:03	Foi anexado a plataforma o Parecer Contábil sobre o documento diligenciado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:05:21	Considerando a análise dos documentos de habilitação, junto aos pareceres técnicos, decido pela habilitação da RCPA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:05:52	Habilitado o licitante RCPA Empreiteira Ltda pelo motivo: Documentos atendem aos exigidos no Edital conforme análise e pareceres. .
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:06:11	Declaro habilitado o licitante RCPA Empreiteira Ltda.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:06:11	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:06:49	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	13/12/2024 09:16:49	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	13/12/2024 09:16:49	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:16:49	Enviada para próxima fase.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:17:49	Prezados. Agradeço a participação de todos. Desejo boas festas e um prospero ano novo.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:18:17	RCPA, favor aguardar nos próximos dias o contato do Depto de Licitações.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:18:28	Sessão encerrada.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:19:10	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante RCPA Empreiteira Ltda com o valor de R\$ 447.476,0700.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	13/12/2024 09:19:57	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
RCPA Empreiteira Ltda	08920909000170

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara habilitada a Empresa RCPA Empreiteira Ltda, CNPJ: 08920909000170

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 453/2024 PMT

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
RCPA Empreiteira Ltda	08920909000170	13/12/2024 09:19:10	447.476,0700

Às 09:19 horas do dia 13 de dezembro de 2024, foi encerrada a Sessão de Concorrência.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE
<p>Thomaz Henrique Nogueira Agente de Contratação</p>