

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 480/2024 PMT

Nº Ata: 1 Nº Edital: **480/2024 PMT**º Processo: **480/2024 PMT**

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS) PARA A OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DA RUA ÁUSTRIA, EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVOS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MINUTAS CONTRATUAIS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS., conforme especificação - ANEXO, do Edital.**

Às 08:27:54 do dia 14 de outubro do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 480/2024 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS) PARA A OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DA RUA ÁUSTRIA, EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVOS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MINUTAS CONTRATUAIS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS..

Iniciando os trabalhos, O Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, fazendo o acolhimento das propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

Lote: 1 Valor Arrematado: **1.926.000**, Valor Estimado: **2.948.202,8600**

Licitante Vencedor: **CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA**

PROPOSTAS INICIAIS DOS LICITANTES				
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor	Status
1	08/10/2024 08:26:03	Licitante 01	2.918.705,4100	C
2	11/10/2024 08:14:44	Licitante 02	2.948.202,8600	C
3	11/10/2024 11:32:16	Licitante 03	2.948.202,8600	C
4	11/10/2024 13:20:50	Licitante 04	2.948.202,8600	C
5	11/10/2024 15:31:43	Licitante 05	2.948.000,0000	C
6	14/10/2024 07:57:20	Licitante 06	2.948.202,8600	C
7	14/10/2024 08:08:01	Licitante 07	2.948.201,8600	C

(C) Propostas Classificadas (D) Propostas Desclassificadas (R) Propostas Reclassificadas

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
1	14/10/2024 08:30:43	Licitante 05	2.918.000,0000
2	14/10/2024 08:31:14	Licitante 01	2.889.219,8500
3	14/10/2024 08:31:47	Licitante 04	2.903.979,8100
4	14/10/2024 08:31:58	Licitante 05	2.900.000,0000
5	14/10/2024 08:32:11	Licitante 04	2.889.237,7900
6	14/10/2024 08:32:28	Licitante 01	2.874.487,1200
7	14/10/2024 08:33:05	Licitante 05	2.874.000,0000
8	14/10/2024 08:33:43	Licitante 01	2.859.725,8900
9	14/10/2024 08:34:05	Licitante 02	2.800.000,0000
10	14/10/2024 08:34:07	Licitante 05	2.859.000,0000
11	14/10/2024 08:34:16	Licitante 05	2.798.000,0000
12	14/10/2024 08:34:22	Licitante 04	2.874.497,7800
13	14/10/2024 08:34:28	Licitante 06	2.750.000,0000
14	14/10/2024 08:34:55	Licitante 05	2.598.000,0000
15	14/10/2024 08:35:08	Licitante 04	2.786.051,6900
16	14/10/2024 08:35:25	Licitante 02	2.550.000,0000

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 480/2024 PMT

LANCES			
Seq.	Data/Hora	Licitante	Valor
17	14/10/2024 08:35:49	Licitante 06	2.500.000,0000
18	14/10/2024 08:35:50	Licitante 04	2.653.382,5700
19	14/10/2024 08:36:08	Licitante 05	2.501.000,0000
20	14/10/2024 08:38:26	Licitante 06	2.374.000,0000
21	14/10/2024 08:38:50	Licitante 02	2.350.000,0000
22	14/10/2024 08:39:09	Licitante 06	2.340.000,0000
23	14/10/2024 08:39:21	Licitante 05	2.341.000,0000
24	14/10/2024 08:39:55	Licitante 02	2.106.900,0000
25	14/10/2024 08:40:46	Licitante 05	2.339.000,0000
26	14/10/2024 08:41:36	Licitante 06	2.310.000,0000
27	14/10/2024 08:41:49	Licitante 05	2.309.000,0000
28	14/10/2024 08:42:07	Licitante 06	2.280.000,0000
29	14/10/2024 08:42:44	Licitante 05	2.279.000,0000
30	14/10/2024 08:43:08	Licitante 06	2.278.000,0000
31	14/10/2024 08:43:23	Licitante 05	2.277.000,0000
32	14/10/2024 08:43:32	Licitante 06	2.250.000,0000
33	14/10/2024 08:43:56	Licitante 05	2.200.000,0000
34	14/10/2024 08:44:22	Licitante 06	2.190.000,0000
35	14/10/2024 08:44:34	Licitante 02	1.980.000,0000
36	14/10/2024 08:44:49	Licitante 05	2.180.000,0000
37	14/10/2024 08:45:00	Licitante 06	2.170.000,0000
38	14/10/2024 08:45:35	Licitante 05	2.150.000,0000
39	14/10/2024 08:46:11	Licitante 06	2.140.000,0000
40	14/10/2024 08:46:21	Licitante 05	2.100.000,0000
41	14/10/2024 08:46:28	Licitante 02	1.926.000,0000
42	14/10/2024 08:46:43	Licitante 06	2.090.000,0000
43	14/10/2024 08:47:02	Licitante 05	2.080.000,0000
44	14/10/2024 08:47:40	Licitante 06	2.070.000,0000
45	14/10/2024 08:48:02	Licitante 06	2.000.000,0000

Às 15:03 horas do dia 21 de outubro de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes
AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS	14/10/2024 08:27:54	14/10/2024 08:30:02	1ª
LANCES	14/10/2024 08:30:02	14/10/2024 08:50:03	1ª
ABERTURA DE VISTAS	14/10/2024 08:50:02	21/10/2024 15:08:35	1ª
HABILITAÇÃO	21/10/2024 15:03:43	23/10/2024 08:33:40	1ª
RECURSO	23/10/2024 08:33:40	23/10/2024 08:46:17	1ª
ADJUDICAÇÃO	23/10/2024 08:43:51	23/10/2024 08:44:25	1ª
ADJUDICAÇÃO	23/10/2024 08:46:17		2ª

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 480/2024 PMT

EVENTOS			
Evento	Data/Hora Inicial do	Data/Hora Final do	Vezes

(1ª, 2ª...) Indicador de vezes que ocorreu o evento.

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
SISTEMA	14/10/2024 08:27:54	Às 08:27:54 do dia 14 de outubro do ano de 2024, nas dependências do(a) Prefeitura Municipal de Timbó - SC, situada no(a) Av. Getúlio Vargas - 700 - Centro, Timbó/SC, reuniu-se a Equipe de Concorrência Eletrônica designada, visando a realização de CONCORRÊNCIA de Menor Preço nº 480/2024 PMT, para a aquisição de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS PARA A TOTAL EXECUÇÃO (COMPREENDENDO TODOS OS INSUMOS NECESSÁRIOS) PARA A OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL DA BACIA DA RUA ÁUSTRIA, EM PLENA E TOTAL CONFORMIDADE COM OS MEMORIAIS DESCRITIVOS, QUANTITATIVOS, PROJETOS, ORÇAMENTO ESTIMATIVO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MINUTAS CONTRATUAIS E DEMAIS DOCUMENTOS RELACIONADOS..
SISTEMA	14/10/2024 08:27:54	Aberto a sessão da ata para o lote 1.
SISTEMA	14/10/2024 08:27:54	Declaro iniciada a fase de AGUARDANDO ABERTURA DE PROPOSTAS.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 08:29:28	Bom dia. Em instantes iniciaremos a fase de lances.
SISTEMA	14/10/2024 08:30:02	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 03: R\$ 2.948.202,8600.
SISTEMA	14/10/2024 08:30:02	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 02: R\$ 2.948.202,8600.
SISTEMA	14/10/2024 08:30:02	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 07: R\$ 2.948.201,8600.
SISTEMA	14/10/2024 08:30:02	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 04: R\$ 2.948.202,8600.
SISTEMA	14/10/2024 08:30:02	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 05: R\$ 2.948.000,0000.
SISTEMA	14/10/2024 08:30:02	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 06: R\$ 2.948.202,8600.
SISTEMA	14/10/2024 08:30:02	Valor inicial da proposta do licitante Licitante 01: R\$ 2.918.705,4100.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 08:30:02	Tempo da fase de lances iniciado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 08:30:02	Aberto as propostas do lote 1.
SISTEMA	14/10/2024 08:30:02	Declaro iniciada a fase de LANCES.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:30:43	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.918.000,0000.
LICITANTE 01	14/10/2024 08:31:14	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 2.889.219,8500.
LICITANTE 04	14/10/2024 08:31:47	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.903.979,8100.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:31:58	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.900.000,0000.
LICITANTE 04	14/10/2024 08:32:11	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.889.237,7900.
LICITANTE 01	14/10/2024 08:32:28	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 2.874.487,1200.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:33:05	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.874.000,0000.
LICITANTE 01	14/10/2024 08:33:43	O lance do licitante Licitante 01 para o lote 1 foi de R\$ 2.859.725,8900.
LICITANTE 02	14/10/2024 08:34:05	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 2.800.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:34:07	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.859.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:34:16	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.798.000,0000.
LICITANTE 04	14/10/2024 08:34:22	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.874.497,7800.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:34:28	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.750.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:34:55	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.598.000,0000.
LICITANTE 04	14/10/2024 08:35:08	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.786.051,6900.
LICITANTE 02	14/10/2024 08:35:25	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 2.550.000,0000.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:35:49	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.500.000,0000.
LICITANTE 04	14/10/2024 08:35:50	O lance do licitante Licitante 04 para o lote 1 foi de R\$ 2.653.382,5700.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:36:08	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.501.000,0000.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 480/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
LICITANTE 06	14/10/2024 08:38:26	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.374.000,0000.
LICITANTE 02	14/10/2024 08:38:50	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 2.350.000,0000.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:39:09	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.340.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:39:21	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.341.000,0000.
LICITANTE 02	14/10/2024 08:39:55	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 2.106.900,0000.
SISTEMA	14/10/2024 08:40:02	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:40:46	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.339.000,0000.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:41:36	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.310.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:41:49	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.309.000,0000.
LICITANTE 02	14/10/2024 08:42:00	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 1.896.210,0000.
SISTEMA	14/10/2024 08:42:02	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:42:07	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.280.000,0000.
LICITANTE 02	14/10/2024 08:42:30	Licitante 02 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 1 no valor de R\$ 1.896.210,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:42:44	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.279.000,0000.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:43:08	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.278.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:43:23	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.277.000,0000.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:43:32	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.250.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:43:56	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.200.000,0000.
SISTEMA	14/10/2024 08:44:02	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:44:22	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.190.000,0000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 08:44:29	Cancelado o lance de R\$ 1.896.210,0000 do licitante Licitante 02.
LICITANTE 02	14/10/2024 08:44:34	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 1.980.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:44:49	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.180.000,0000.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:45:00	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.170.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:45:35	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.150.000,0000.
SISTEMA	14/10/2024 08:46:02	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:46:11	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.140.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:46:21	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.100.000,0000.
LICITANTE 02	14/10/2024 08:46:28	O lance do licitante Licitante 02 para o lote 1 foi de R\$ 1.926.000,0000.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:46:43	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.090.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:47:02	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.080.000,0000.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:47:40	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.070.000,0000.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:47:54	O lance do licitante Licitante 05 para o lote 1 foi de R\$ 2.050.000,0000.
LICITANTE 06	14/10/2024 08:48:02	O lance do licitante Licitante 06 para o lote 1 foi de R\$ 2.000.000,0000.
SISTEMA	14/10/2024 08:48:02	Declaro iniciada a prorrogação de 2 minutos para o lote 1.
LICITANTE 05	14/10/2024 08:48:34	Licitante 05 solicitou o cancelamento do lance para o Lote 1 no valor de R\$ 2.050.000,0000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 08:49:46	Cancelado o lance de R\$ 2.050.000,0000 do licitante Licitante 05.
SISTEMA	14/10/2024 08:50:03	Declaro encerrado a fase competitiva.
SISTEMA	14/10/2024 08:50:03	Declaro iniciada a fase de ABERTURA DE VISTAS.

Ata de Realização de Concorrência
 Número de Concorrência: 480/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 08:58:02	Licitante 02 Conforme itens 6.22 e 7.10 do Edital solicito no prazo de 02 horas a proposta readequada e demais documentos exigidos no item 7.10 do Edital. Após a apresentação destes documentos a sessão será suspensa para análise dos documentos. A sessão será retomada dia 17/10 às 08h:30min.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 08:59:18	Registro que conforme item 7.8 há presunção de inexecuibilidade. Mas de momento solicito apenas os documentos dos itens 6.22 e 7.10.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 09:01:14	Desta forma suspendo os trabalhos desta sessão, mantendo aberto prazo somente de 02 horas para entrega dos documentos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 09:02:23	Agente de Contratação solicitou anexo para a empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
LICITANTE 02	14/10/2024 09:03:10	Bom dia . Estamos providenciando as documentações exigidas . Obg
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 09:03:15	Agradeço a participação de todos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 09:03:36	Obrigado Licitante 02.
LICITANTE 02	14/10/2024 10:13:24	Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA anexou o documento PropostaCRGANHAcompressed.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14/10/2024 10:51:17	Proposta Readequada recebida. Encaminharei para análise técnica. Conforme já informado, a sessão será retomada dia 17/10 às 08h:30min.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	16/10/2024 11:30:04	Prezados. Foi juntado aos documentos deste processo Ata de Diligência a empresa CR Artefatos e Parecer da Engenharia.
LICITANTE 02	17/10/2024 07:50:51	Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA anexou o documento PlanilhaCRGANHAATUALIZADA.pdf solicitado.
LICITANTE 02	17/10/2024 07:51:22	Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA anexou o documento cronogramaCRGANHAATUALIZADA.pdf solicitado.
LICITANTE 02	17/10/2024 07:51:41	Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA anexou o documento COMPOSIO.pdf solicitado.
LICITANTE 02	17/10/2024 07:52:41	Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA anexou o documento PropostaCRGANHAATUALIZADA.pdf solicitado.
LICITANTE 02	17/10/2024 07:53:20	Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA anexou o documento CLCULODEBDI2500ATUALsemdesonerao.pdf solicitado.
LICITANTE 02	17/10/2024 07:53:30	Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA anexou o documento EncargosSociais10601CRATUAL2023.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/10/2024 08:30:25	Bom dia
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/10/2024 08:31:26	Prezados. Vamos dar sequencia aos trabalhos desta licitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/10/2024 08:33:15	Conforme podem verificar, foi publicado o Parecer de análise dos documentos enviados pela CR Artefatos em 14/10. Após análise fez-se diligência para a mesma adequar alguns pontos nos documentos que não afetam substancialmente os termos originais da proposta.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/10/2024 08:35:34	CR Artefatos, conforme diligência recebemos os anexos abaixo listados. No tocante a presunção de inexecuibilidade. a qual solicitou-se esclarecimentos, a empresa fez alguma justificativa em especial do itens apontados no Parecer ou devo me ater somente a análise das planilhas?
LICITANTE 02	17/10/2024 08:36:40	bom dia, foi feita a composição de custo para os dois itens ali mencionados, e foi feita a dequação da planilha conforme solicitado também
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/10/2024 08:41:44	Um momento, estou verificando os documentos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/10/2024 09:07:13	Licitante 02 Estamos verificando a Planilha. O Licitante deseja fazer alguma manifestação sobre o preço final e a questão da exequibilidade da sua proposta? Se possui fabricação própria, ou outro fator que embase o desconto dado em alguns itens? Com a planilha consigo ver os valores, mas alguns estão bem abaixo da planilha inicial do Município.
LICITANTE 02	17/10/2024 09:10:44	Bom dia, temos fabricação própria, mão de obra , maquinário e equipamentos próprios. Já executamos obras, e temos obras em andamento no município de Timbó. Temos condições de executar a obra em questão nos preços propostos. Obrigado
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/10/2024 09:20:45	Prezados. A Pedido do Setor de Engenharia suspendo para análise das planilhas. Retomamos 21/10 às 08h:30min, devido a disponibilidade da agenda.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	17/10/2024 09:21:34	Licitação suspensa.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/10/2024 16:50:10	Prezados, foi juntado aos documentos deste processo Termo de Diligência.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	18/10/2024 17:01:16	Conforme consta no Termo de Diligência a retomada da sessão foi adiada para 21/10 às 15h.
LICITANTE 02	21/10/2024 08:55:25	Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA anexou o documento DeclaraodeExequibilidadeedemaiscomprovaesASS.pdf solicitado.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:00:23	Boa tarde
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:00:53	Daremos sequência aos trabalhos desta licitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:03:37	Informo que após análise dos documentos apresentados para apurar a exequibilidade da proposta, verificou-se com aval do Setor de Engenharia que a proposta da empresa CR Artefatos de Cimento Ltda restou classificada.

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 480/2024 PMT

TROCA DE MENSAGENS		
Apelido	Data/Hora	Mensagem
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:03:37	Também se registra que há outros licitantes com valor próximo a proposta da CR Artefatos de Cimento, o que contribui para conclusão de exequibilidade da proposta. Foram realizadas diligências para esclarecimento do valor final dos lances, sem alteração substancial da proposta.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:03:43	Declaro classificado o licitante Licitante 02.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:03:43	Às 15:03 horas do dia 21 de outubro de 2024, foi encerrado a Sessão de disputa. Sendo arrematante a empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:05:39	Convoco o licitante 02, conforme item 8.12 do Edital a encaminhar seus documentos de habilitação no prazo de 60 (sessenta) minutos.
LICITANTE 02	21/10/2024 15:08:17	boa tarde, ja anexamos os documentos de habilitação no dia 11/10. precisamos anexar novamente?
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:08:35	Fase alterada para HABILITAÇÃO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:10:45	Licitante 02 - Não é necessário enviar novamente. Você precisa do prazo para apresentar mais algum documento?
LICITANTE 02	21/10/2024 15:11:17	não. todos os documentos já foram anexados. obrigado
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:13:30	Certo. A Prefeitura adota um procedimento padrão na análise dos documentos de habilitação. Submetemos os documentos a análise contábil e de engenharia. Desta forma suspendo a presente licitação para análise dos documentos e fica definido a data de 23/10/2024 às 08:30 para retomada da sessão com julgamento da habilitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:13:52	Agradeço a participação de todos nesta data.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	21/10/2024 15:14:22	Sessão suspensa até 23/10/2024 às 08h:30min
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:30:24	Bom dia
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:30:46	Vamos dar sequencia aos trabalhos desta licitação.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:31:46	Os documentos de habilitação foram submetidos a Parecer Contábil e de Engenharia. Os pareceres foram juntados aos demais documentos do processo nesta plataforma e estão disponíveis aos licitantes.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:33:22	Habilitado o licitante CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA pelo motivo: Conforme análise dos documentos e pareceres a empresa CR Artefatos atendeu aos requisitos de habilitação..
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:33:40	Declaro habilitado o licitante CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:33:40	Fase alterada para INTENÇÃO DE RECURSO.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:33:51	Declaro iniciado o tempo de manifestação de interposição recursal motivada de 10 minutos(s) para o lote 1.
SISTEMA	23/10/2024 08:43:51	Não houve manifestação de recurso para o lote.
SISTEMA	23/10/2024 08:43:51	Tempo de manifestação de interesse recursal encerrado para o lote 1.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:43:51	Enviada para próxima fase.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:44:25	Declaro adjudicado a concorrência eletrônica do lote 1 para o licitante CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA com o valor de R\$ 1.926.000,0000.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:45:23	O Departamento de Licitações entrará em contato com a empresa vencedora para tratar da assinatura contratual.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:45:42	Agradeço a participação de todos.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:45:59	Declaro encerrada a presente sessão.
AGENTE DE CONTRATAÇÃO	23/10/2024 08:46:17	Nada mais a tratar, o Agente de Contratação encerrou a sessão pública de Concorrência Eletrônica, agradecendo a participação de todos e fez lavrar a presente Ata, que após lida e achada conforme, vai ser assinada pela equipe.

HABILITAÇÃO	
Licitante	CNPJ
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	01650178000140

Prosseguindo, foram analisados os documentos anexados a proposta para a fase de Habilitação, o Agente de Contratação declara habilitada a Empresa CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ: 01650178000140

Por isto, procedeu-se adjudicado para a empresa

ADJUDICAÇÃO			
Licitante	CNPJ	Data/Hora	Valor
CR ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	01650178000140	23/10/2024 08:44:25	1.926.000,0000

Ata de Realização de Concorrência
Número de Concorrência: 480/2024 PMT

Às 08:46 horas do dia 23 de outubro de 2024, foi encerrada a Sessão de Concorrência.

Deste modo submete-se o feito à superior consideração sugerindo a homologação do certame e poster adoção das providências cabíveis.

EQUIPE
<p data-bbox="349 705 683 779">Thomaz Henrique Nogueira Agente de Contratação</p>