MEMORIAL DESCRITIVO
Ponte Pénsil - Timbo - SC.

1.2.0 Condicionantes de Projeto:

1.2.1- Definicdo da cota de implantagao.

Em vistoria ao local se observou as marcar deixadas pela inundagao ocorrida em novembro de 2008
a qual serviu de referencia altimétrica para implantacdo da nova ponte.

Destas observagtes definiu-se que 1,0m acima da cota da Ultima inundagéo seria o suficiente para
que a obra ficasse a salvo da enchente.

1.2.2- Definigdo da secao tipo e carga.

Em conformidade as necessidades locais definiu-se que a ponte com uma soé pista é o suficiente para
atender a demanda de transito do local e com relagao a capacidade de carga é para até vans de transporte
de escolares com peso total de 3,5 ton.

Definiu-se a carga de 400 kg/m2 como carga acidental ao longo de toda a superficie do tabuleiro, que
ndo terd estrutura de rigidez em decorréncia das necessidades de uso néo justificarem um maior
investimento na obra. A estrutura tubular do guarda-corpo absorvera grande parte das oscilagdes do trafego
nao causado desconforto aos pedestres.

1.2.3- Definigao do véo.
O vao de 50,0m é a melhor solugao para a equagdo [custo, exeqlibilidade x beneficio], sendo que

desta forma o custo de execugao é reduzido pela facilidade de trabalhar em local seco e plano, e também
nao constringindo a segao Util de vazéo do rio.
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Observacdo: a EMPRESA construtora devera experiéncia neste tipo de Obra.
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2.0 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS

2.1 SERVICOS TECNICOS
A Prefeitura Municipal de Timbé fornecera os projetos, e demais documentos necessarios a
obra, bem como o local livre e desimpedido.

2.2 CANTEIROS E INSTALACOES PROVISORIAS
As instalagbes provisérias serdo apenas um pequeno barraco para deposito de ferramentas e
insumos da obra, que é de pequena duragao (quatro a cinco meses).

2.3 MAQUINAS E FERRAMENTAS
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As ferramentas necessarias a obra sdo apenas as manuais (martelo, furadeira, serra, betoneiray &
etc.), dispensando outros equipamentos de porte.

2.4 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA
A obra devera ser mantida em ordem e permanentemente limpa, sem residuos de processos ou
lixo.

25 DISPOSITIVOS DE PROTECAO E SEGURANCA.

O empreiteiro responsavel pela obra deverd assegurar aos seus funcionarios todos os
equipamentos de segurancga individual como sapatao, luvas, éculos, etc.

2.6 CONTROLE DA QUALIDADE-
A Construtora implantara um Controle de Qualidade da Obra, incluindo procedimentos de
execucao e inspegao, tanto de servicos como de materiais.

3.0 INFRA-ESTRUTURA.

3.1 TRABALHOS EM TERRA
O local onde sera construido é a caixa do Rio dos Cedros, sendo necessario aterrar as duas
cabeceiras para conformar os acessos dos veiculos.
Na margem esquerda estao previstos um aterro com 300 m3 de material argiloso que devera ser
compactado, e na margem direita o volume sera de 400 m3, uma vez que € necessario estende-
lo em um metro ao entorno da cabeceira para viabilizar sua execugao.
O aterro devera ser executado em duas etapas: a primeira até o nivel das fundagbes (cota:
menos 3,0m da pista) e apds a execugdo das estruturas em concreto armado das cabeceiras se
executara a segunda etapa completando o volume necessario (em mais 3,0 m de altura) para
acesso ao tabuleiro da ponte.

3.2 FUNDACOES

Devido as caracteristicas de resisténcia do solo apresentadas no laudo de sondagem, as
fundagdes foram concebidas por estacas em concreto armado com seg@o quadrada de 20 x 20
cm, distribuidas para absorver as cargas solicitantes; sendo previsto em projeto 407,20 m.

As estacas serdo vinculadas as vigas da fundagédo, conforme projeto, devendo ser executadas
com concreto fck 25 Mpa com volume previsto de 24,0 m3, e agos CA50 e CAB0 (1.800 kg) em
bitolas indicadas na prancha 04/07 do projeto estrutural.

33 ENERGIA ELETRICA

Devera ser instalado na margem direta uma entrada de energia — Padrao CELESC — monofasico —
definitiva, para atender o sistema semaférico e iluminagdo da ponte. Ver projeto na prancha 01/01
Complementares.

4.0 MESO ESTRUTURA
Esta constituida por pilares com seg&o circular de 55cm para os principais e de 40 ¢cm para 0s
auxiliares de apoio da laje de acesso.

Na prancha 05/07 do projeto estrutural apresenta as cabeceiras que também servirao de
ancoragem dos cabos principais, terao 20,0 m3 de concreto armado em cada uma, com fck
25MPa, e agos CA50, conforme apresentado e detalhado nesta prancha .

5.0 SUPRA ESTRUTURA
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5.1 Estrutura em concreto armado. 4 <
Esta constituida por pilares com segdo circular de 55 cm e altura de 11,90m, com trés vigas
transversais de rigidez, e a laje de acesso, em concreto fck 25MPa.

Os pilares principais estéo sujeito a uma carga maxima de 83 ton, sendo necessario seu inter-
travamento com vigas conforme apresentado em projeto- prancha 04/07 Estrutural.

No topo dos pilares devera ser chumbado uma cantoneira de ago laminado 3 x 3" para
acomodagao dos cabos e distribuicao de tensoes (pungao) para o concreto.

A laje de acesso devera de tipo trelicada com altura total de 25 cm sendo o capeamento de
concreto de fck 25 MPa com espessura de 9 cm e malha de aco CA80 10 x 10 cm e fio de
5,0mm.

5.2 TABULEIRO:
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Constituido por transversina em estrutura metalica — ver projeto prancha 06/07 EST —
conformada pelo banzo inferior com cantoneiras laminadas de 1.3/4” x 3/16" e banzo superior
por chapa metélica 10 + 25 mm — espessura de 3,5mm —ago 1010 — que servira de ancoragem
para o guarda-corpo e sera suspenso pelos pendurais.

A pista é constituida por placas em concreto armado — fck 25 MPa — sendo as internas as rodas
com dimensao inferior as demais. A quantidade total é de 204 pecas, sendo necessario deixar ao
lado da obra 04 pecas para possivel reposicao no futuro. Estas placas deverao ser
confeccionadas de forma pré-moldadas ja no inicio da obra, para que quando estiver a obra em
condigdes de colocagéo ja tenham um periodo minimo de cura — 15 dias - . Em projeto apresenta
o detalhamento das armaduras e respectivas quantidades.

Os ganchos de elevagao e transporte deverdo ser removidos com disco de corte apés a
colocagao sobre a transversina.

Constitui também o tabuleiro o guarda-corpo confeccionado no local em perfil tubular metalico
com altura Gtil de 1,10m (Lei Estadual — Corpo de Bombeiros) e tela em arame n*18 galvanizado
com malha de 5 x 5 cm. Este guarda-corpo é fixado por parafuso de didmetro de ¥2” com
comprimento e 1" com arruelas nos pontos de contato. Na prancha 06/07 — EST — apresenta 0
detalhamento e especificagbes para sua construgao e montagem.
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CABOS DE ACO RN

O cabo de ago principal com diametro de 52 mm (2") — alma de ago - Filler 6 x 19 — AACI —
polido — Extra Improved Plow Steel — CIMAF — Tensao de ruptura de 179,6 ton sendo previsto
Sua ancoragem com uma volta em torno do cabrestante reduzindo as tensées de apoio e sobre
as presilhas (-65%)- com 5 presilhas de fixagdo em cada extremidade — ver projeto.

Na montagem das presilhas deveréo ser fixados as cordoalhas de Aluminio ni de secado de 50
mm2, e posteriormente fixadas as hastes cooperweld de terra.

Os cabos dos pendurais com diametro de 10 mm (3/8”) — alma de ago — Filer 6 x 19 — polido —
Extra Improved Plow Steel - AACI - Cimaf — com tensao de ruptura de 6,8 ton.- com 3 presilhas
em cada extremidade — ver projeto — devendo ser montado através de gabarito conforme
medidas apresentadas na prancha 07/07 do projeto estrutural.

Os aparelhos de fixagao dos pendurais ao cabo principal esta detalhado na prancha 07/07 EST -
e deverao ser montados no chéo e fixados aos respectivos pendurais antes de serem levantados
0s cabos.

A

COMPLEMENTACAO

PAISAGISMO
O paisagismo sera executado por funcionarios da secretaria de obras do municipio.

ATERRAMENTO

Esta previsto a implantagdo de sistema de aterramento composto por dois conjuntos constituidos
por cordoalha de Aluminio nu #50mm?2, e trés hastes cooperweld 5/8”" — 2,66m — encravadas a
3,0 m uma da outra — conforme indicado em projeto — prancha 01/01 - Complementares.

SINALIZACAO

Esta previsto a implantagdo de sistema semaférico — padrdo nacional - com controlador micro-
processado e trés (vermelho, amarelo, verde) |ampadas “LED” de 200mm , e coluna semaférica
em ago galvanizado e pintado de diametro de 4" — e 3,0 m de altura livre minima, fixados no
inicio do acesso a ponte (lado direito da pista).

A fiagao sera com cabos PP 4 x 1,5mm2 , dentro de eletrodutos em PVC corrugado fixados a
estrutura com presilhas, ou outro dispositivo eficiente e conveniente.

Também é necessaria sinalizagdo regulamentadora para a ponte: devendo ser instaladas:
placas R9 (proibido caminhées) e R19 (Carga de Eixo) em cada acesso a ponte.
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7.4 ILUMINACAO

Esta previsto a implantag@o de sistema de quatro holofotes com lampadas de 80W vapor de
sédio, fixados no topo da estrutura — viga transversal — sendo dois voltados para o centro da
ponte e dois voltados para os acessos — ver detalhe em projeto — eletrodutos PVC - fiacao
#2,5mm2.
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75 PINTURA
Esta previsto a pintura em toda a obra:
- cabos de ago: pintados na cor laranja; - tinta esmalte sintético
- guarda-corpo: pintado na cor amarela; - tinta esmalte sintético
- guias de roda (tabuleiro) : pintado na cor amarela; - tinta rodoviaria
- estrutura de concreto : pintado na cor azul — - tinta acrilica

tonalidades a serem definidas pela FISCALIZAGAO da obra.

7.6 PLACA DE IDENTIFICAGAO
O lay-out da Placa de identificagdo da obra sera fornecido pela Fiscalizagao da obra —
Secretaria de Planejamento, Transito e Meio Ambiente.

(274 LIMPEZA FINAL
Sera efetuada a limpeza final de toda o obra, devendo ser entregue sem nenhum residuo de
processo.

8.0 DECLARAGOES FINAIS

8.1 A obra obedecera a boa técnica, atendendo as recomendagbes das Concessionérias locais, bem

como as determinagdes exaradas pela Fiscalizagdo da obra, que poderd exigir que sejam
refeitos servicos em desconformidade as especificagoes.
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8.6

8.7
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A Empresa Contratada responsabiliza-se pela execugéo e énus financeiro de eventuais Servicos
extras, indispensaveis a perfeita habitabilidade da edificagdo, mesmo que nao constem no
projeto, memorial e orgamento.

A obra sera entregue completamente limpa, sem entulhos ou residuos.

Deveréo estar disponibilizadas em canteiro a seguinte documentagéo: todos os projetos (inclusive
complementares), orgamento, cronograma, memorial, didrio de obra, alvard de construgdo e
documentagdo do Programa de Qualidade.

Em fungcdo da diversidade de marcas existentes no mercado, eventuais substituicdes serdo
possiveis, desde que apresentadas e aprovadas com antecedéncia pela PREFEITURA
(Fiscalizag@o), devendo os produtos apresentar desempenho técnico equivalente aqueles
anteriormente especificados, mediante comprovagdo através de ensaios desenvolvidos pelos
fabricantes, de acordo com as Normas Brasileiras.

Todos os valores apresentados po orgamento contemplam o item pleno e acabado com todos os
insumos, ferramentas e mao-de-obra necessaria a sua perfeita utilizagao.

Quaisquer diferenca ou divergéncia entre valores anotados nas planilhas e outro documentos,
prevalece o contexto da obra finalizada e acabada, sendo de responsabilidade do Contratado para
execugao da obra sua verificagdo no prazo determinado pelo processo licitatério.

TIMBO - SC, 07 de MARGO de 2.010.
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